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Proyecto de Ejecucion
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-MEMORIA DESCRIPTIVA

0. ANTECEDENTES

0.1 PROMOTOR

El presente proyecto se realiza por encargo de:

- Nombre: Excmo. AYUNTAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE
- con NIF: P 3105800 A

- con domicilio en: C/ PLAZA DEL AYUNTAMIENTO n° 1

-C.P: 31.640

- en la localidad de AURITZ - BURGUETE (Navarra)

- Teléfono: 948 76 00 32

- Email: ayuntamiento@burguete.es

Como Propietario de la edificacidon en cuestion y Promotor de las obras a realizar.

0.2 AUTOR

El Arquitecto autor del presente Proyecto es:

Don Eduardo Luis Echeverri Tapia.

Colegiado n°® 273805 en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (C.O.A.V.N.).
Con n° 2.062 en Colegio Navarro, perteneciente al anterior.

Estudio: Calle Ramoén Aguinaga, n°® 1 Bajo, Urbanizacion Mendillorri, Pamplona. C.P. 31.016

0.3  OBIJETO DE PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto, es definir las caracteristicas técnicas basicas y la cuantia

economica de las obras de:

MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL.

situada en la Localidad de Auritz / Burguete

Dentro del PSTD Pirineo 2023-2025 para el Ayuntamiento de Auritz / Burguete.

Con la finalidad de solicitar su inclusién en el Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia financiado por la Unién Europea -Next GenerationEU-, en el componente “C14

Plan de modernizacién y competitividad del sector turistico”, en la medida 11 “Transformacién

del modelo turistico hacia la sostenibilidad” y Submedida 2 “Planes de Sostenibilidad Turistica

en Destino”
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MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

Para ello, se define a nivel de Proyecto Basico y de Ejecucion, segun solicitud del Excmo.

Ayuntamiento, las obras necesarias para poder llevar a cabo posteriormente su ejecucion.

Para desarrollar el Proyecto de Ejecucioén, en el documento presente, “A”.-MEMORIA, se da
una descripcion global del estado general del entorno del edificio en el apartado A1 y de forma grafica

en las fotografias actuales del apartado A2.

Se describen las obras necesarias en los apartados A3 y A4, disposiciones técnicas
consideradas en el apartado A5, y se valoran los costes de las mismas en el punto “E” mediciones-

Presupuesto, reflejando graficamente la propuesta en los planos del apartado “F”.

Resto de documentacion presentada: justificaciones necesarias para este tipo de obras.

“B”.- PLIEGO DE CONDICIONES.
“C”.- PLAN DE CONTROL.
“D”.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se cumplen las:

Condiciones de la convocatoria de financiacion con fondos NEXT EU:

- Obligatoriedad del cumplimiento del principio DNSH:
El Ayuntamiento garantizara el pleno cumplimiento del principio DNSH de NO CAUSA UN

PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climatico
b) Adaptacion al cambio climético

c) Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos

d) Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos

e) Prevenciony control de la contaminacién a la atmosfera, el agua o el suelo
f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas

- Obligatoriedad el cumplimiento de etiquetas climaticas y digitales.

El Ayuntamiento garantizara el pleno cumplimiento del etiquetado climatico y digital, de acuerdo con
lo previsto en el PRTR y por el Reglamento (UE) 2021/241 y con lo requerido en la Decision de
Ejecucién del Consejo.

- Etiqueta: 5.1.1. Mejora de la envolvente de la cubierta de la casa de cultura de Auritz-Burguete

Etiqueta 026: “Renovacion de la eficiencia energética o medidas de eficiencia energética relativas
a infraestructuras publicas, proyectos de demostracién y medidas de apoyo”. (Contribucion del
40%).
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

Justificacion:

Justificacién: Este proyecto, se enmarca dentro de la descripcién de esta etiqueta climatica ya que

Su ejecucion esta orientada a la reduccién de energia requerida para proporcionar servicios turisticos

y culturales a través de la rehabilitacién energética de la cubierta de la Casa de Cultura, la cual da
servicio a todo el territorio del Pirineo
Esta reduccion de consumo energético se acreditara por medio de una certificacion energética antes

y después de ejecutar la actuacion.

(No se exige en condiciones de justificacion de la convocatoria, un porcentaje minimo de ahorro

medio de energia primaria para este tipo de etiqueta).

Acreditacioén de la reduccién de consumo energético:
Asi se plantea dentro de la documentacion de Proyecto.
Concretamente, dentro de la Memoria Justificativa del Proyecto, donde se adjuntan el Certificado de

Eficiencia Energética tanto del Estado Actual de la edificacion, como en el Estado Reformado.

(Después de plantear las mejoras en la envolvente, tanto en fachada como en cubierta).
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

1. SITUACION ACTUAL. JUSTIFICACION DE LAS OBRAS.

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL EDIFICIO.

1.1.1- EMPLAZAMIENTO

Datos catastrales: Parcela 242 del Poligono 5 de Auritz — Burguete
Direccién postal: Calle Roncesvalles / Orreaga kalea n° 31

Afecta la actuacion, toda la envolvente del edificio de propiedad municipal.

(ver Cédula Parcelaria adjunta)

1.1.2 - SITUACION ACTUAL

El edificio objeto del presente Proyecto, es de uso:

“Casa de Cultura de uso comarcal’.

En el Proyecto original, con fecha de visado en el afio 2.000. Se resolvia el programa de

necesidades, en dos plantas: Planta Baja y Primera.

En realidad, la Planta Primera, se puede considerar Entrecubierta, ya que todos los faldones de la

cubierta, quedan vistos en este nivel.

El edificio, volumétricamente, estd compuesto por un gran cuerpo central, y dos cuerpos laterales mas

pequefios, de 2 alturas en todos los casos

Existe un porche en la Fachada SE, alojado en la prolongacion de la cubierta del cuerpo central.
Apoyado en pilares de hormigon. Donde se produce la entrada principal al edificio. En esa misma

fachada, existe una gran mansarda acristalada, que ilumina el espacio central de la Planta Primera.

En la fachada NO, existe un porche adosado con pilares de hormigén y cubierta a un agua similar al

resto. En esta fachada, se encuentra la entrada secundaria al edificio.
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

Las cubiertas del edificio, se resolvieron con grandes faldones a dos aguas, hacia las fachadas SE y

NO. Tanto en el cuerpo central, como en los laterales. Y el porche citado, a un agua.

La cubricién, es con tejas planas de color rojizo, similares a las que se utilizan en el resto de la
Localidad.

Hacia las fachadas NE y SO, se abren grandes huecos de iluminacidon y puertas de acceso

secundarias de servicio.
1.1.3.- DIMENSIONES DE LA PARCELA Y EDIFICIO

La parcela donde se encuentra el edificio, tiene una superficie total de 1.575,53 m2 (segun datos
catastrales). Ver Cédula

LIMITES DE LA EDIFICACION

-Al Sur-Este, calle de acceso a la edificacién, desde Calle Roncesvalles. N° 31

-Al Nor-Este, existen dos parcelas con viviendas unifamiliares. Parcelas: 241 y278. Ya
que el edificio se encuentra en una zona residencial.

-Sur-Oeste, existe otra Parcela, la n°79. Que alberga también una vivienda unifamiliar.
-Al Nor-Oeste, se encuentra una calle secundaria, que sirve de acceso rodado y peatonal
a las viviendas de las Parcelas de esa zona.

La distribucién del Programa por plantas, con sus correspondientes superficies utiles y construidas, es
la siguiente, segun los datos de dicho Proyecto Original:
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

SUPERFICIES DE CASA DE CU LTURA COMARCAL Auritz / burguete - NAVARRA
En Calle Roncesvalles-Omreaga n® 31 / Parcela 242 — Poligone 2, parcela 610 [A |
PROGRAMA-DISTRIBUCION m S C I
|PLANTA BAJA
ATRIO CUBIERTO (50%) 25,63| m2
CORTAVIENTOS 8,85 m2
VESTIEULO 52.46| m2
COORDINADOR CULTURAL 29.83] m2
SALAUSOS MULTIPLES 1 43,08 m2
SALAUSOS MULTIPLES 2 43,53] m2
SALAUSOS MULTIPLES 3 29,83] m2
ASEQS 35,65| m2
C. MAQUINA ASCENSOR 887 m2
ESCALERA 6,04|] m2
ASCENSOR 2,77 m2
ALMACEN 17,29 m2
SALA AUDITORIO {patio butacas) 210 m2
ESCENARIO - Acceso mercancias 141,16| m2
CABINA PROYECCION 1258| m2
PLATAFORMAS JUNTO CAEBINA 18,82 m2
ESCALERA 280 m2
CAMERIND 1 13,26] m2
ASEOS 1 8,07 m2
CAMERIND 2 13,26 m2
ASEQS 2 8,07 m2
HALL 8,61 m2
PORCHES CUBIERTOS (50 %) 224 m2
SUBTOTAL PLANTA BAJA= 762,66)| m2 836,42 m2
PLANTA BAJO CABINA PROYECCION
C. CALDERAS 10,8] m2
C. EQUIPOS AIRE CALIENTE 12,32 m2
C. ELECTRICIDAD 10,8] m2
SUBTOTAL BAJO CABINA PROYECCION= 33,92| m2 48,6 m2
PLANTA PRIMERA
SALAUSOS MULTIPLES 264,01| m2
ESCALERA 3,80 m2
ALMACENES SOBRE CAMERINOS 46,34| m2
PASILLOS DE PUENTE SOBRE TRAMOYA 63,43 m2
ALMACEN SOBRE CABINA 15,37| m2
ALMACEN SOBRE TRAMOYA 63,000 m2
ESCALERA 280 m2
SUBTOTALPLANTA PRIMERA= 438,75 m2 473,72| m2
[TOTAL SUPERFICIES EDIFICIO 1255,33| m2 T358,74] m3|

Para realizar el presente Proyecto, el Arquitecto redactor ha realizado mediciones en el edificio

existente. Constatando que en algin momento, se realizé un cambio de dimensiones generales del

edificio. Ya que aparecen nuevos planos reformados (A.6 Bis de Planta Baja y A.7 Bis de Planta

Primera), en los que las dimensiones exteriores del edificio son menores que las que aparecen en los

planos originales A.6. y A.7.

Se comprueba que el edificio se ha construido realmente con estos planos “Bis”, ya que coinciden las

dimensiones del edificio en dichos planos con las mediciones de comprobacion realizadas “in situ” por

el Arquitecto.

Se plantea el presente Proyecto considerando esas medidas reales del edificio.

i i i6 | B
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1.1.4.- SITUACION ACTUAL

El edificio objeto de la actuacién, se encuentra en un estado general bueno como se puede apreciar en

las fotografias adjuntas.
Y en perfecto uso en la actualidad.

Se utiliza como sala de usos multiples (conciertos, teatro, conferencias, reuniones, etc.) en la zona de
Sala Principal.

Y como zona de biblioteca y oficinas, en el resto del edificio.

El edificio, da servicio tanto a la Localidad donde se ubica, como para los pueblos de alrededor, donde no
existen edificaciones de esta importancia y tamano. Por lo que se puede deducir que tiene una influencia

a nivel comarcal.

Las dos alas, son de acceso al Publico General.

Los unicos problemas que sufre en la actualidad, son:

1.-La entrada puntual de agua de lluvia en algunas zonas, por deterioro de la cubierta en general.

En varios puntos dispersos a lo largo de la superficie de la cubierta

2.-Y la falta de aislamiento general de la envolvente. Lo que hace que no se pueda usar
correctamente el edificio por la gran necesidad de calefaccién y su consiguiente sobrecosto
econdmico y deterioro del medio ambiente. Esta situacién, se ve agravada porque la Localidad de
Auritz/Burguete esta situada en el Pirineo, a gran altitud y con clima muy adverso en los meses

frios. Lo que implica una mayor demanda de calefaccion.

an
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

ESTADO DE LAS ZONAS EN LAS QUE SE ACTUA:

Cubierta:

Debido al tiempo transcurrido desde su colocacién y la climatologia adversa de la localidad, el
material de cubricién de dicha cubierta se ha ido deteriorando, generando problemas de goteras

puntuales.

Se empiezan a producir movimientos de las tejas existentes y del material de soporte de las mismas.
Incluso se ve desde el auditorio y desde la sala de usos multiples de Entrecubierta, alguna grieta en
la tarima interior. Entrando por ellas haces de luz. Algo que es alarmante si continua el proceso, ya

que se podrian producir filtraciones importantes de agua hacia el interior.

Ademas, la solucion existente, no cuenta con un aislamiento suficiente para los locales situados
debajo (Planta Primera y Baja en Auditorio, de una altura).

Esto se agrava por el volumen interior de las dependencias. Estos espacios tienen una gran altura
interior, con lo que pierden rapidamente el aire caliente en las zonas bajas de utilizaciéon hacia los

techos.

Fachadas:
A pesar de estar en buen estado aparente, al analizar el Proyecto de ejecucién y girar visita al edificio,
se observa que las fachadas estan resueltas con un muro de bloque de la marca Arliblock, de 29 cms.
de espesor, con guarnecido y lucido de yeso en la cara interior, y revestimiento monocapa al exterior.
Es decir, no cuenta con camara de aire ni, consecuentemente, con aislamiento alojado en ella. Lo
cual es una solucion de aislamiento térmico muy pobre, que ahora se trata de solventar en la
actuacion propuesta.
Las ventanas, son de madera y cuentan con doble acristalamiento y camara. Se van a conservar.

- SUPERFICIES DE ZONAS DE ACTUACION:

En resumen, se actla sdlo en zonas deterioradas del perimetro: fachadas y cubierta.

No se modifica la distribucién interior actual.

Ver planos de Estado Actual y Reformado, donde se han realizado mediciones reales de los
elementos afectados tanto de cubierta como de fachadas. Sobre los nuevos planos levantados.

De modo que se puedan valorar las actuaciones a realizar.
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

1.2 AMBITO DE ACTUACION. JUSTIFICACION DE LAS OBRAS PROPUESTAS.

1.2.1.-Ambito de actuacion

Afecta la actuacion, al edificio de 2 plantas de propiedad particular situado en el nimero 31 del de la

Calle Roncesvalles / Orreaga Karrika, de la localidad de Auritz / Burguete.

PLANTAS AFECTADAS POR LAS OBRAS:

- Planta Baja y Planta: para aislamiento con colocacion de sistema “Sate” en fachada

- Planta Cubierta: cambio de material de cubricion y aislamiento de faldones.
Es decir, en la totalidad de la envolvente del edificio existente.
1.2.2.-Justificacion de obras propuestas:
Como se ha explicado en puntos anteriores, a pesar de que el edificio se encuentra en buen estado,
se quiere mejorar su comportamiento de impermeabilizaciéon y térmico. Procediendo impermeabilizar
correctamente la cubierta, y a aislar toda la envolvente.
Mejorando asi su eficiencia energética y sus emisiones; y en consecuencia, las necesidades de

energia para calefaccion.

Se detallan las actuaciones a realizar, en el apartado 3, “Descripcién de las obras propuestas”.

Financiado por Plan de Recuperacion, 3 . am .‘,"= &, rizko Udal
la Unién Europea Transformacién 5‘5 BOEG | Disostesnmswo o Gobierno [§7%] Nafarroako | %, d @ mtamients de Auritz/Burguete
NextGenerationEL W v Resiliencia L YeonRao de Navarra ! Gobernua | 4704 cedema garalur o o v

9



Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
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1.3 JUSTIFICACION URBANISTICA.

1.3.1.-CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE

Por el tipo de actuacion planteada, donde no se modifica el volumen actual de la edificacion, ni

alineaciones ni rasantes. Por lo que se considera que la actuacién, no tiene afeccién de Normativa

urbanistica general.

1.3.2.-CUMPLIMIENTO DE PLANEAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE:

Las modificaciones de la edificacion, se ajustan al estilo peculiar de la zona y a las edificaciones

existentes, al no variar su volumetria general.
Actuaciones planteadas:

1.-En fachadas: se coloca una solucion de aislamiento exterior tipo SATE.

Con acabado similar al actual, lucido en color blanco. Habitual en la Localidad.

2.-En Cubiertas, se sustituyen los materiales actuales por otros con mejores
prestaciones. Se prolongan los aleros dentro de los limites permitidos (al colocar el Sate, se
acortan los actuales, que ya son escasos en la actualidad).
Se coloca una teja plana similar a la actual y a las que se utilizan en la Localidad en todas las

cubiertas. De color rojizo y elegidas por la Propiedad.

Con lo que se concluye que no hay afeccion sobre el Plan General de Auritz / Burguete.
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1.4 NECESIDAD DE PROYECTO

Se presenta el presente Proyecto de Ejecucion ante el Ayuntamiento de Auritz / Burguete.
Este, publicd previa convocatoria para proceso de adjudicaciéon de “Proyecto y Direccion de
obra de Envolvente Casa de Cultura”.

Este se adjudico al Arquitecto firmante, en Acta de Adjudicacion, fechada el 14.05.2024. Y
firmada por la Mesa de Contratacion. Después de valorar las puntuaciones de cada apartado

del Pliego de condiciones de la convocatoria de los ofertantes.

Con la misma presentacion oficial del proceso de Participacion por parte del Ayuntamiento de
Auritz / Burguete, para la adjudicacion de Proyecto y Direccion de obra de las obras a realizar
en la Casa de Cultura, queda justificada la necesidad de la redacciéon del mismo y su

consiguiente Direccién de obra.

La Propiedad se plantea solicitar subvenciones a la Rehabilitacion del edificio en cuestion.
(Ver punto 0.3 de esta Memoria).
Por lo que es necesario tramitar un Proyecto de Ejecucion, con la consiguiente Direccién de

Obra. Para cumplir con la documentacion que se exige para estos casos.
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2. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL

2.1.-FOTOGRAFIAS EXTERIORES

FACHADAS: LATERAL SO / PRINCIPAL SE (porche acceso)

FACHADAS: PRINCIPAL SE (porche acceso) / LATERAL NE
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FACHADAS: LATERAL NE / TRASERA NO

FACHADAS: TRASERA NO /LATERAL SO
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2.2.-FOTOGRAFIAS INTERIORES

ZONA BIBLIOTECA

an,
=
)

Aurizko Udala
Ayuntamiento de Auritz/Burguete
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ZONA AUDITORIO
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2.3.-FOTOGRAFIAS PATOLOGIAS EXISTENTES

ENTRADAS AGUA Y RECOGIDA PROVISIONALES

AFECCION DE ENTRADA AGUA A SUELO
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ENTRADAS AGUA POR GRIETAS DE CUBIERTA
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LUCIDOS DETERIORADOS

ALEROS CORTOS Y DETERIORADOS
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3.  DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROPUESTAS. CUADRO DE SUPERFICIES.

3.1.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROPUESTAS:

La Propiedad, quiere llevar a cabo en la edificacion existente, varias actuaciones en distintas

zonas, para mejorar el uso del edificio:
A.-ACTUACION EN CUBIERTA ACTUAL

La cubierta actual, tiene esta configuracion segun las condiciones del Proyecto Original. Se

adjunta extracto del detalle de dicho Proyecto:

FORMACION DE CUBIERTA

PANEL KMAUF FIBRALATE,
[/ FORMADO POR

o PERFIL DE MADERA 10cm
,_,.f‘" AISLAMIENTD Bem
i TABLERO DE MADERA 1 Jom.

RASTRELES MADERA WACHIHEMBRADA 1,2cm
——

TABQUES PALDMERDS

ABRAZADERA SUPERIOR

= [ i URMIENTE MADERA

CAMALDN
| FORLADD
REMATE DE ORILLA
= HUECO SENCILLO Xl 4
REVESTIMIENTD MONODCAPA
—_— =
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Se trata de una solucion sencilla e industrializada (del momento en que se construyé el
edificio): PANEL KNAUF “FIBRALATE”

Consistente en esta disposicion de elementos desde la parte interior a la exterior:

- MADERA MACHIHEMBRADA VISTA de 1,2 cms. de espesor.

- TABLERO DE MADERA de 1,2 cms. de espesor.
- AISLAMIENTO de 6 cms. de espesor.
- PERFILES DE MADERA de 10 cms. de espesor.

Sobre este elemento, se colocan los rastreles y las tejas ceramicas planas.

Este sistema constructivo, se apoya:
- En tabiques palomeros en zonas no vistas como porche de acceso;
- O sobre vigas de madera que apoyan a su vez en cerchas estructurales, en zonas
vistas de Planta Primera — Entrecubierta. Es decir, en casi todo el edificio.

Dado el mal estado de la cubriciéon actual, se corre el riego de filtraciones de agua que
deterioren el sistema y produzcan manchas y goteras (como ya ha pasado en algun punto de la
cubierta de Planta Primera, donde se ha deteriorado incluso en suelo inferior de tarima de

madera, como se veia en las fotografias anteriores).

Asi que la Propiedad, ha considerado la necesidad de proceder a su renovacion, desmontando

la cubricion existente, teja plana

Se conserva la base de Panel Knauf “Fibralate”, que se supone que esta en buen estado. Salvo
en zonas puntuales donde ha podido entrar el agua. Donde se procedera a reparar o sustituir
el material afectado.

Se va a mejorar la solucion de Proyecto, adaptandola a las necesidades y Normativas actuales.
- Se coloca tablero aglomerado hidréfugo para reparar huecos del sistema Knauf citado.

- Sobre el panel actual, se coloca una primera capa de impermeabilizacion transpirable, para
sellar posibles grietas actuales en las juntas.

- Una nueva capa complementaria de aislamiento de poliestireno extruido de 10 cms. de
espesor.

- Se van a colocar nuevos rastreles sujetos a la estructura inferior sujetando el aislamiento
citado, y haciendo de base a:

- Nuevos rastreles de teja sobre los anteriores.

- Una lamina impermeabilizante y transpirable, haciendo canales de bajada de agua entre los
rastreles de tejas, sujetandola con grapas en parte superior de dichos rastreles, dirigiendo
posibles entradas de agua hacia los canalones inferiores

- Nuevas tejas ceramicas planas, del estilo de las de la localidad.

Ver en las partidas de Presupuesto, las caracteristicas de los materiales concretos a colocar en cada capa.

an
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Por otro lado, los aleros son muy reducidos para la zona climatica en la que se encuentra el
edificio. Ya que cuentan con un vuelo de 50 cms., que resulta ya escaso en la actualidad
Y al aislar las fachadas por la parte exterior, como se explica en el siguiente apartado, aun van

a quedar mas cortos (40 cms.), con lo que las fachadas no cuentan con la proteccion suficiente.

Se van a aprovechar la intervencion, para recrecer todos los aleros, anadiendo 30 cms en
todos ellos. Con lo que el vuelo final, pasara a ser de 70 cms (80 cms. desde el paramento
original de fachada, pero descontandole 10 cms. del sistema SATE de aislamiento por el
exterior).

Con esta solucion. Las fachadas quedaran mucho mas protegidas de la lluvia que en la
actualidad. Dada ademas su gran altura en algunos puntos.

Ver detalles de aleros en planos de Estado Reformado de cubierta.

B.-ACTUACION EN FACHADAS
Como se ha comentado en el apartado de “estado de las zonas en las que se actua” (Pag.7),
se observa que las fachadas estan resueltas con un muro de bloque de la marca Arliblock, de

29 cms. de espesor, con guarnecido y lucido de yeso en la cara interior, y revestimiento
monocapa al exterior.

Se adjunta detalle de Proyecto original:
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Por lo que en la presente propuesta de actuacion, se quiere proceder a aislar todo el edificio
por la parte exterior de la fachada, anadiéndole un AISLAMIENTO CONTINUO TIPO SATE,
que garantice ademas que desaparecen todos los posibles puentes térmicos de las fachadas.

- Se coloca una capa de 10 cms. de poliestireno extruido grafitado, adherida al soporte limpio
mediante mortero adhesivo y fijada mecanicamente con anclajes de 15.5 mm. de longitud

- Con posterior aplicacion de mortero adhesivo de recrecido con malla de refuerzo. (reforzando
esquinas, ventanas, puertas, etc.)

-'Y acabado exterior de revoco elastico hidrorepelente y altamente permeable al vapor de agua
en el mismo color que las fachadas actuales.

- Las mochetas de las ventanas, también se cubren con material aislante. De menor espesor
pero en compensacién de mejor comportamiento aislante.

- Asi como los alfeizares, que se forran con chapa metalica lacada y aislamiento inferior.

an
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4.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES

41 DERRIBOS

El presente Proyecto de Ejecucién, incluye también los documentos y apartados
correspondientes a la Demolicién de ciertas partes del edificio existente, para simplificar la
documentacién y tramitacion. Ya que ambas actuaciones se van a contratar para obra al mismo
tiempo y se ejecutaran una inmediatamente después de la otra.

Asi, se incorpora al Proyecto:

Estudio de gestién de residuos de construccion y demolicién, para todas las fases del disefio y
ejecucién del proyecto de manera individual para cada de los tipos de actuaciones, que se
desarrollard posteriormente en el correspondiente Plan de gestion de residuos de construccién y
demolicién, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se

regula la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Ver en Memoria Justificativa:
Los planos de Estado Actual y Reformado, el Estudio de Gestién de Residuos correspondiente, la

valoracion econdmica de los derribos de edificacion actual, etc.

Se tendra en cuenta en el todo el proceso edificatorio:
Tanto el Estudio de gestion de residuos como el plan posterior cumplirdn que la preparacion para la
reutilizacion, reciclaje o valorizacion sea de, al menos, un 70 % de los residuos no peligrosos que

puedan generarse en el desarrollo de las actuaciones.
Resumen de elementos a demoler, por actuaciones:

4.1.1.-Fachadas: No se plantean demoliciones generales en la fachada actual. Que queda
como esta para soporte del Sate a colocar en esta actuacion.

Si de forma puntual: eliminacién de desconchados y zonas sueltas del monocapa actual de la
fachada.

Y desmontaje y montaje de elementos colocados en fachadas, como farolas, cables, etc. Para

su posterior alojamiento en la misma ubicacién que la original.

4.1.2.-Cubierta: Se plantea fundamentalmente, derribar los elementos de cubricidén que no son
compatibles con los de la nueva solucion, para llevar ésta a cabo posteriormente:

- Retirada de teja ceramica existente.

- Eliminacién de rastreles de madera actuales.

- Eliminacién de piecerio de remate, en faldones y aleros.

- Eliminacién de canalones existentes y bajantes para su sustitucion.

- Traslado a contenedores homologados colocados en obra. Y posterior transporte a

vertedero homologado, y tratamiento de residuos por empresa especializada.
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A continuacién, se dan las pautas de actuacion para las fases de Demolicion:

ANTES DE LA DEMOLICION

Las actuaciones vendran marcadas en general por la Direcciéon Facultativa.

En ningun caso se procedera a la demolicidon sin el apuntalamiento previo de la zona afectada.

La seguridad de la parte del edificio no derribada debera quedar suficientemente garantizada
mediante los apuntalamientos que sean precisos.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de
una provision de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de
fabrica como gazas o ganchos y lonas o plasticos, asi como cascos, gafas antifragmentos, careta
antichispa, bota de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los

operarios que puedan accidentarse.

DURANTE LA DEMOLICION

El orden de demolicion se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolicidon se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 metros utilizara cinturones de seguridad,

anclados a puntos fijos o se dispondran andamios.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la Direccién
Técnica.

La evacuacion de los escombros se puede realizar por descombrado mecanico. La maquina se
aproximara a los muros que se mantienen como maximo la distancia que sefale la Direccion Técnica,
sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 metro y trabajando en direccién no perpendicular a la
medianeria.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Se desinfectara cuando puedan transmitirse enfermedades contagiosas.

En todos los casos el espacio donde caen escombros sera acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre forjados, aunque estén en
buen estado.

No se depositaran escombros en los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Al finalizar la jornada no deberan quedar elementos del edificio en estado inestable que el
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se
protegeran de la lluvia mediante lonas o plasticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser

afectados por aquella.
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4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

No es necesaria ninguna excavacion para llevar a cabo las actuaciones propuestas.

Ya que se actua siempre dentro de la edificacién actual.

4.3 SANEAMIENTO HORIZONTAL.

El edificio se disefid en su Proyecto Original, con un sistema separativo de evacuacion con redes
diferentes para aguas residuales y pluviales. La recogida de pluviales, se hace como en la actualidad.

El saneamiento se realizara conforme a lo establecido por el Ayuntamiento o el servicio de
aguas correspondiente.

El material empleado en los colectores es PVC con los diametros y pendientes sefialados en
los planos. Las tuberias irdn asentadas sobre solera de hormigdn y relleno de arena hasta cubrir
totalmente la tuberia y con grava el resto. Las uniones o desviaciones se realizardn mediante
arquetas de ladrillo raseadas y brufidas interiormente y provistas de tapa de hierro fundido las que
sean registrables, o arquetas prefabricadas de hormigén, que deberan ser aceptadas por la Direccién
Técnica. En el interior, si son necesarias arquetas, se plantean con tapas estancas de aluminio.

Las bajantes de la cubierta, se resuelven en el mismo emplazamiento respecto a cubierta y
fachadas, utilizando los mismos puntos de desaguie en planta baja que la actualidad.

Se mantiene el sistema separativo de la localidad.

4.4. SOLERAS.
No se plantean soleras en este Proyecto.

4.5 ESTRUCTURA.

Cimentacion.

No se modifica la cimentacion, ya que se conservan la existente.

Estructura portante.

-No se modifica la estructura portante en las plantas del edificio.

-Se mantiene el resto de estructura de forjados de plantas.

-Estructura de cubierta: no se modifica, porque esta en buen estado. Sélo se afecta a su cubricién por

el exterior y se amplian 30 cms. los aleros, con soluciones constructivas que no afectan a la
estructura general.
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4.6. ALBANILERIA.

Cerramientos Exteriores:

En edificacion principal, se conserva el muro de cerramiento de bloque de hormigén con su
lucido interior y su monocapa exterior.

Y se le coloca una nueva capa de aislamiento tipo “SATE” por el exterior.

Ver la definicion de los elementos que forman el sistema, en el capitulo AISLAMIENTOS.

No existen mas afecciones en el edificio respecto al capitulo Albanileria.

Tabiqueria Interior:

Se actua sélo por el exterior de la fachada.
De modo que no se afecta a la distribucidon ni a los acabados interiores del edificio. Lo cual

implicaria mucha afeccion en las distribuciones ya existentes, que no se plantea modificar.

4.7. CUBIERTA.

La estructura de la cubierta, se encuentra en perfecto estado.

Por lo que sélo se actua en la impermeabilizacion y aislamiento de la misma. Y se amplian 30

cms. los aleros para proteger mejor las fachadas.

Ver el siguiente apartado, correspondiente a “AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES”,
donde se define cdmo realizar tanto el aislamiento como la impermeabilizacion y los elementos
y capas que componen la actuaciéon de mejora. Ya que ambas soluciones, estan muy inter

relacionadas.
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4.8 AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES

4.8.1.-AISLAMIENTO DE FACHADA

Se soluciona con un sistema de aislamiento tipo SATE. Con estos elementos:

- Soporte: Bloque Arliblock (existente).

- Sistema SATE de Placa EPS grafitado de 10 cms. TERMO K8 de la casa IVAS
(Conductividad térmica 0,031 W/MK)

- En zécalos, hasta altura de 1 m., placa poliestireno expandido sinterizado EPS con aditivo

de grafito CONVERTO EPS 30 G, de la casa IVAS, del mismo sistema TERMO K8.

Se trata de un panel destensado de densidad aumentada y de baja absorcion de agua,
idonea para el aislamiento por capas del rodapié perimetral de los edificios.

Reforzado para posibles golpes.

De 10 cms. de espesor, como el resto de la fachada.

- Colocado con pieza de arranque de aluminio.

- Adherida al soporte, con mortero adhesivo KLEBOCEM

-'Y fijadas las placas mecanicamente, mediante anclaje TASELLO H3 155 mm.

- Mortero adhesivo de recrecido KLEBOCEM, con malla de refuerzo ARMATEX C-1

- Piezas de refuerzo en todas las esquinas, ventanas y puertas: PARASPIGOLO S PVC R

- Acabado final, con revoco acrilsiliconico RIVATONE PLUS TRV, elastico e higrorepelente.

Y altamente permeable al vapor del agua. Del mismo color que el actual Monocapa.

- En embocados de ventanas, EPS de hasta 3 cms. (mochetas y alfeizar)

- Remate antigotas PARASPIGOLO S GOCCIOLATOIO

Ver documentacion correspondiente en Presupuesto y Planos.

Financiado por
la Unidn Europea
NextGen

N ¥
Plan de Recuperacion, . . amn ," - &, ko U
Transformacién 5‘: B Diememanesse Ssc Gobierno [§E Nafarroako | T, 4 @ el
erationEU v Resiliencia . ¥CORERCO de Navarra [ Gobernua | 4557  cedema garalur '

dala
nto de Auritz/Burguete

27



Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

4.8.2.-AISLAMIENTO DE CUBIERTA

Después de realizar las demoliciones de la cubricién actual, como se ha explicado en el

aparatado correspondiente.

Se procede a colocar sobre el Panel Sandwich conservado:

- Reparacién y sellado de huecos existentes en los paneles

- Lamina impermeabilizante y transpirable JUTADACH sobre dicho panel.

Para asegurar sellado continuo de esa superficie.

- Capa de aislamiento de 10 cms. de espesor, SOPREMA XPS SL. Para cubierta
inclinada y teja anclada con rastrel. Con conductividad térmica 0.032 W/mK.

Que se suma a los 6 cms. de aislamiento existente en el panel que se conserva.

Con canto a media madera (o machihembrado), para colocar en una séla capa sin
puentes térmicos. Se mejora la seguridad de montaje, dada la inclinaciéon de la cubierta
sobre la que se actua. Evitando el deslizamiento en el montaje si se hiciera en dos

capas.

- Rastrel y contra-rastrel para tejas, con tratamiento antihumedad.

- Lamina impermeabilizante y transpirable JUTADACH sobre rastreles bajo teja,

formando canales hacia los canalones.

- Teja plana ceramica LOSANGEE ST-FOY ROUGE NUENCE. Tipo “rombo” color

empleado en la localidad. Por eleccion de la Propiedad.

- Encuentros especiales, de cumbrera, limahoyas y limatesas, remates de madera

tapando aislamientos, de chapa prelacada con goterén en perimetro de alero,

- Laminas ROOFLEX moldeable, para encuentros faldones con paramentos y

chimeneas. Incluyendo lagrimero superior.

- Nuevos canalones de acero prelacado en color marron.

Nuevas bajantes de chapa prelacada del mismo color que los canalones.

. N N ¥
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4.9 CARPINTERIAS Y VIDRIOS.
4.9.1 CARPINTERIA EXTERIOR

Es de madera de Iroko en la actualidad.
Y con doble acristalamiento de 4 y cdmara de 12, segun datos de Proyecto original

La Propiedad no se plantea sustituirlas por nuevas.

4.9.2 CARPINTERIA INTERIOR

No se modifica en este Proyecto.

410 SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS.

No se modifica en este Proyecto.

4.11 PINTURAS Y BARNICES.

Pintado de fachadas:

Se plantea un sistema SATE con mortero acrilico, que ya lleva su color. Por lo que no es

necesario pintarlo posteriormente.

Se pintaran los paneles sandwich de madera colocados sobre las cerchas de madera, como en

la actualidad. Emulando huecos de iluminacion.

Se plantea el lijado de las carpinterias de madera existentes y su barnizado posterior. En color

igual al actual.

Se barnizan los aleros recrecidos con la nueva tablilla vista.

Se pintan las puertas de servicio de las fachadas laterales y las rejillas de ventilacion.

Pinturas interiores:

No se modifica en este Proyecto.
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412 INSTALACIONES

SANEAMIENTO

No se modifica en este Proyecto.

Las bajantes de pluviales, van a parar a los puntos de entronque actuales con las arquetas de

pluviales hacia la red Municipal. Por lo que no es necesario hacer ninguna modificacion.

FONTANERIA

No se modifica en este Proyecto.

ELECTRICIDAD

No se modifica en este Proyecto.

TELECOMUNICACIONES, ANTENA TV-FM

No se modifica en este Proyecto.
CALEFACCION

No se modifica en este Proyecto.

VENTILACION Y EXTRACCION DE HUMOS

No se modifica en este Proyecto.

Se solucionan los encuentros de chimeneas y salidas de ventilacion actuales con laminas

especiales, como se ha descrito anteriormente.

En Pamplona, a Julio de 2024.

Fdo. Eduardo Luis Echeverri Tapia

Arquitecto
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
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5. MEMORIA JUSTIFICATIVA. DISPOSICIONES TECNICAS A CONSIDERAR

A continuacidn, se adjunta un cuadro donde se indica la necesidad de justificacion de las partes del

Cadigo Técnico que pueden afectar a las actuaciones previstas y de otras Normativas Técnicas:

. R L a | B
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[LISTA PARA CUMPLIMIENTO DE CTE y OTRAS NORMATIVAS TECNICAS

| susTiFicaciON | NO AFECTA

- CTE - CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

DE-SE. Seguridad estructural

DB-SE AE. Acciones en |a Edificacion

DB-SE CIM. Cimientos

DB SE M. Madera

DB SE A Acero

E B B B B B

DB SE F. Fabrica

NCSE-02, Norma de Ceonstruccién Sismorresistente

CE: Cédigo Estructural

]

S| SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Sl

DE-31. Seguridad en caso de incendio / RSCIE| Regl to Seguridad c.i. Establecimientos Ind

DE-S1 1. Propagacion interior

Sl

DE-5l 2. Propagacion exterior

Sl

DEB-51 3. Evacuacion de ocupantes

Sl

DB-51 4. Instalaciones de proteccién contra incendios

Sl

DE-31 5. Intervencién de los bomberos

Sl

DB-51 6. Resistencia al fuego de la estructura

Sl

SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION ¥ ACCESIBILIDAD

DB-SUA. Seguridad de utilizacién y accesibilidad

DEB-SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caidas

DB-SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

DB-SUA 3. Seguridad frente al nesgo de aprisionamiento

DB-SUA 4. Seguridad frente riesgo causado por iluminacién inadecuada

DB-SUA 5. Seguridad frente riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

DB-SUA 6. Seguridad frente riesgo de ahogamiento

IDB—SUA 7. Seguridad frente riesgo causadeo por vehiculos en movimiente

DE-SUA 8. Seguridad frente riesgo causado por la accidn del rayo

DB-SUA 9. Accesibilidad

e B B B B Bt B B B

HS SALUBRIDAD

DB-HS. Salubridad

Sl

DE-HS1. Proteccion frente a la humedad

Sl

DB-HS2. Recogida y evacuacion de residucs

DB-HS3. Calidad del aire exterior

Ed 4

DB-HS4, Suministro de agua

DB-HS5. Evacuacioén de aguas

Sl

HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

DE-HR. Proteccion contra el ruido

HE AHORRO DE ENERGIA

DE-HE. Ahorro de energia

Sl

DB-HEQ. Limitacién del consumo energético

Sl

DB-HE1. Limitacién demanda energética

Sl

DE-HEZ2. Rendimiento de instalaciones térmicas

DB-HE3. Eficiencia energética instalaciones iluminacion

sl

DE-HE4. Contribucion solar minima agua caliente sanitaria

DB-HES. Contribucion fotovailt ima de energia eléctrica

<[

OTRAS NORMATIVAS TECNICAS

Certificacion Energetica (Real Decreto 390/2021)

El

Gestion de Residuos de la construccion (Real Decreto 105/2.008, de 1 de Febrero)

Ell

Real Decreto 842/2002 (de 2 de Agosto).Reglamento electrotécnico para Baja Tension (REET)

Habitabilidad (D.F. 142/2004 Mod. por D.F. 5/2006.Navarra ) *

Accesibilidad (D. 68/2000 GV-D.F. 154/1989 y L.F. 5/2010. Navarra)

Otros (VPO, Normativa Sectorial segun usos, efc)

b Bl bl
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5.1.-Aplicacion del Codigo Técnico de la Edificacion, CTE:

Segtn el Articulo 2 del “Capitulo 1 — Disposiciones generales / Ambito de Aplicacion”:

Articulo 2. Ambito de aplicacién

1. EI CTE sera de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el
mismo se determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia o autorizacion legalmente exigible.

2. EI CTE se aplicara a las obras de edificacion de nueva construccion, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan caracter
residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y
no afecten a la sequridad de las personas.

3. Igualmente, el Codigo Técnico de la Edificacion se aplicara también a intervenciones en los
edificios existentes y su cumplimiento se justificara en el proyecto o en una memoria suscrita por
técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorizacion administrativa para las obras. En
caso de que la exigencia de licencia o autorizacién previa sea sustituida por la de declaracion
responsable o comunicacion previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se
debera manifestar explicitamente que se esta en posesion del correspondiente proyecto o memoria
Justificativa, segtin proceda.

Cuando la aplicacion del Codigo Técnico de la Edificacion no sea urbanistica, técnica o
econdmicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervencién o con el
grado de proteccion del edificio, se podran aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o,
en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado
posible de adecuacion efectiva.

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicacién o las limitaciones derivadas de razones técni-
cas, econdémicas o urbanisticas se justificaran en el proyecto o en la memoria, segun corresponda, y
bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la
memoria. En la documentacioén final de la obra debera quedar constancia del nivel de prestacion
alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser
necesarios como consecuencia del grado final de adecuacion efectiva alcanzado y que deban ser
tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.

En las intervenciones en los edificios existentes no se podran reducir las condiciones
preexistentes relacionadas con las exigencias basicas, cuando dichas condiciones sean menos
exigentes que las establecidas en los documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacién, salvo
que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean mas exigentes, unicamente podran
reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos basicos.

4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista debera indicar en la documentacién del
proyecto si laintervencion incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; tendiéndose,
en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de dafio citado en el articulo 17.1,a) de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

5. En todo cambio de uso caracteristico de un edificio existente se deberan cumplir las exigencias
basicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte tinicamente a parte de un edificio o de un
establecimiento, se cumpliran dichas exigencias en los términos en que se establece en los
Documentos Basicos del CTE.

ANALISIS DE LA NECESIDAD DE APLICACION EN ESTE CASO:

- El Proyecto, precisa de Licencia para la construccion, por lo que Si le afecta el punto 1

- En el Proyecto se conserva la construccidon actual, que se rehabilita y no se amplia, por lo
que no es equiparable a una nueva construccion. NO estaria afectado por el punto n°2 de
ampliaciones.

- Si queda afectado por el Punto 3 de Intervencién en edificios existentes.

- No queda afectado por el Punto 4, al no modificarse la estructura del edificio actual

- No se cambia el uso caracteristico, ya que se mantiene el uso actual. Sélo se actua por el
exterior. Por lo que no queda afectado por el punto 5.
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A continuacion, se va a hacer una justificacion de las partes del Coédigo Técnico que
pueden afectar a las actuaciones previstas:

1.- DB SU Seguridad de utilizacion y Accesibilidad.

Este Documento Basico, NO ES DE APLICACION, ya que no se produce adecuacion
funcional de las zonas que van a ser utilizadas por las personas. En ninguno de sus apartados:

SUA.1 Sequridad frente al riesqo de caidas

SUA.2 Sequridad frente al riesqo de impactos o de atrapamiento

SUA.3 Seqguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA.4 Sequridad frente al riesqo causado por iluminacién inadecuada

SUA.5 Sequridad frente al riesqo causado por situaciones de alta ocupacion

SUA.6 Seqguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA.7 Sequridad frente al riesqgo causado por vehiculos en movimiento

SUA.8 Sequridad frente al riesqgo causado por la accidn del rayo

SUA.9 Accesibilidad
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2.- DB Sl Seguridad en caso de incendio.

Introduccion.

Tal y como se describe en el DB-SI (articulo 11) “El objetivo del requisito basico “Seguridad en
caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los
edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de los niveles minimos
de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias basicas
se cumplen mediante dicha aplicacion.”

Para garantizar los objetivos del Documento Basico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

basico "Seguridad en caso de incendio".
Las exigencias basicas son las siguientes

Exigencia basica Sl 1 Propagacion interior.

Exigencia basica Sl 2 Propagacion exterior.

Exigencia basica Sl 3 Evacuacion de ocupantes.

Exigencia basica Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios.
Exigencia basica Sl 5 Intervencion de los bomberos.

Exigencia basica Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura.
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SI.1 Propagacion interior

1 Compartimentacion en sectores de incendio.

No se actua en el interior del edificio. No es de aplicacion

2 Locales y zonas de riesgo especial.

En el presente Proyecto, no se plantean nuevos locales 0 zonas de riesgo especial.
No es de aplicacion

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de
incendios.

No se actua en el interior del edificio. No es de aplicacion

4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

No se actua en el interior del edificio. No es de aplicacion

Sl.2 Propagacién exterior
-Medianeras:

NO existe medianera con edificacion colindante de otra propiedad.
Por lo que no hay que justificar el cumplimiento la exigencia de: Resistencia al fuego > EI-120

En todo caso, el cerramiento minimo de fachada actual, contiene muro de Bloque de Arliblock
de 0.29 cms. de espesor, lucido a ambos lados.

Por el bloque de 29 cms. enfoscado a dos caras, tendriamos un REI-240

(dato facilitado por el fabricante), muy superior al exigido.

Cumple sobradamente la exigencia de medianeras y cualquier otra: REI-240 >EI-120.

-Fachadas:

Las fachadas existentes, ya cuentan con un REI-240, como se ha comentado en el punto
anterior.

Se cumplen las condiciones para limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal, estando

separados los huecos de puertas y ventanas mas de 50cms. Lo mismo ocurre en la
propagacion vertical. En ambos casos, solo se situan las dependencias del mismo edificio.

SI1.3 Evacuacion de ocupantes

No se actua en el interior del edificio. No es de aplicacion

. N N ¥
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

Sl.4 Deteccién, control y extincion de incendio
No se actua en el interior del edificio. No es de aplicacion
SL.5 Intervenciéon de bomberos

1 Condiciones de aproximacion y entorno.

No es necesario cumplir condiciones de aproximacion y entorno pues La altura de evacuacion
descendente es menor de 9 m.

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-
S| (Seccién SI 5) pues la altura de evacuacién descendente es menor de 9m.

No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del
servicio de extincién de incendios en los términos descritos en el DB-SI seccién 5, pues no
existen vias de acceso sin salida de mas de 20 m. de largo.

No obstante, por la situacion de la edificacion, en pleno casco urbano, y con acceso directo
desde la calle a fachada principal y posterior, quedan garantizadas las condiciones de
aproximacion para facilitar la intervencion de los bomberos,

2 Accesibilidad por fachada. No procede.

En cualquier caso, el edificio es accesible integramente desde las Fachadas principal y trasera
a sendas calles.

Pudiéndose acceder facilmente por los laterales de la edificacion, al resto de fachadas. Donde
existen jardines del propio edificio de facil acceso.

S1.6 Resistencia al fuego de la estructura

No se actua en la estructura portante de la edificacion. Sélo en la cobertura y aislamiento.
Por lo que no es de aplicacién en este caso.
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

3.- DB SE Seguridad estructural.

Las exigencias basicas son las siguientes

DB-SE Bases de calculo
No es de aplicacion en este Proyecto.

DB SE-AE Seguridad estructural. Acciones en la edificacion.

Solo se afade una capa de aislamiento en cubierta respecto a las actuales. Que resulta
inapreciable, dado su peso:

Aislamiento Soprema Sopra XPS SL

Densidad Nominal: 35 Kg./m3. Para el espesor considerado de 10 cms.

Supone un peso de 3,5 Kg./m2. Es decir, equivalente al peso de una teja plana (3,4 Kg./unidad)
Despreciable para la cargas consideradas de peso propio y carga permanente, con las que se
realizaron los calculos de la estructura de Proyecto: 3,4 Kg./m2 respecto a 120 Kg/m2.

Datos de calculo de Acciones en la edificacion del Proyecto original:

Peso Propio: 0,6 KN/m2 60 Kg/m2
Carga permanente 0,6 KN/m2 60 Kg/m2
Sobrecarga de uso o nieve 0,8 KN/m2 80 Kg/m2
TOTAL CUBIERTA: 2,0 KN/m2 200,0 KN/m2

DB SE-CIM Cimientos.
No es de aplicacion en este Proyecto.

DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera.
No es de aplicacion en este Proyecto.

DB SE-A Seguridad estructural. Estructuras de acero.
No se plantea en Proyecto.

DB SE-F Seguridad estructural. Estructuras de fabrica.
No es de aplicacion en este Proyecto.

Normativa vigente:

NCSE-02 Norma de construccidn sismorresistente: parte general y edificacién
Su cumplimiento se justifica a continuacion y en Anejo de estructura

CEE Cadigo Estructural en la edificacion., R.D. 470/2021 de 29 de junio

En este caso, NO ES DE APLICACION.

No se interviene en la estructura portante. Sélo en la cobertura.
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

4.- DB HE Ahorro de energia.

Tanto el objetivo del requisito basico "Ahorro de energia”, como las exigencias basicas
se establecen en el articulo 15 de la Parte | del CTE y son los siguientes:

-Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE)

1. El objetivo del requisito basico “Ahorro de energia” consiste en conseguir un uso racional de la
energia necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y
conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran
de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico ‘DB HE Ahorro de energia” especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro de energia.

15.1. Exigencia basica HE 0. Limitacién del consumo energético. El consumo energético de los edificios
se limitara en funcién de la zona climatica de su ubicacién, el uso del edificio y, en el caso de edificios
existentes, el alcance de la intervencion. El consumo energético se satisfara, en gran medida, mediante el
uso de energia procedente de fuentes renovables.

15.2. Exigencia basica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética Los edificios
dispondran de una envolvente térmica de caracteristicas tales que limite las necesidades de energia
primaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién de la zona climatica de su ubicacion, del régimen
de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la
intervencién. Las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica en funcién de su zona
climatica, seran tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios
habitables. Asi mismo, las caracteristicas de las particiones interiores limitaran la transferencia de calor
entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. Se limitaran los
riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la
vida util de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

15.3. Exigencia basica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas Las instalaciones térmicas de
las que dispongan los edificios seran apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

15.4. Exigencia basica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminacion: Los edificios dispondran
de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la
ocupacioén real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la
luz natural en las zonas que retinan unas determinadas condiciones.

15.5. Exigencia basica HE 4: Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de
agua caliente sanitaria Los edificios satisfaran sus necesidades de ACS y de climatizacion de piscina
cubierta empleando en gran medida energia procedente de fuentes renovables o procesos de
cogeneracion renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexion a un sistema
urbano de calefaccion.

15.6. Exigencia basica HE 5: Generacién minima de energia eléctrica En los edificios con elevado
consumo de energia eléctrica se incorporaran sistemas de generacién de energia eléctrica procedente de
fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.
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Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

HEO Limitacion del consumo energético

Ambito de aplicacion:

1 Esta seccion es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

- ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la supefficie o el volumen construido de
la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie util total ampliada

supere los 50 m2;
- cambios de uso, cuando la superficie util total supere los 50 m2;

-reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacion térmica y

mas del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicacion, respectivamente, a
la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de

las reformas referidas en este apartado, son de aplicacion al conjunto del edificio.
2 Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razén de su particular
valor arquitecténico o histérico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias
basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto, siendo

la autoridad que dicta la proteccion oficial quien determine los elementos inalterables;
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos afios;

c) edificios industriales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja
demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se consideraran de baja demanda

energética;
d) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

El edificio en cuestion, es una rehabilitacion, no aumentandose el volumen actual en mas de un

10% (no se amplia nada). Y se mantienen las fachadas actuales.

No se cambia de uso.

- Si se modifica mas del 25% de la superficie de la envolvente. Ya que se actia en toda la
fachada y en toda la superficie de cubierta.

- Pero no se renuevan las instalaciones de generacién térmica.

Con lo que NO ES DE APLICACION el HE.Q este caso, al no sumarse las dos ultimas

actuaciones.
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HE1 Limitacién de demanda energética

Ambito de aplicacion

1 Esta seccién es de aplicaciéon a:
a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes:

- ampliaciones;
- cambios de uso;
- reformas.

2 Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razén de su particular
valor arquitectonico o historico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias
basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto, siendo

la autoridad que dicta la proteccion oficial quien determine los elementos inalterables;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos afios;

c) edificios industriales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja
demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se consideraran de baja demanda

energética;

d) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2

La edificacion planteada, estaria afectada por:
1.b) “Intervenciones en edificios existentes / reforma”
Por ser una reforma de la edificacién actual.

Por lo que se encuentra dentro del ambito de aplicacion de HE1

Con lo que los elementos sustituidos, han de cumplir la exigencias del CT:

. N N ¥
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Seccion HE 1 (Extracto de 20 de Diciembre de 2019)

Condiciones para el control de la demanda energética

...3 Cuantificacién de la exigencia

3.1 Condiciones de la envolvente térmica

La envolvente térmica del edificio, definida segtn los criterios del Anejo C, cumplira las siguientes condiciones:

3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

1 La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superara el valor limite
(Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1.

2 En el caso de reformas, el valor limite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 sera de aplicacién tunicamente a aquellos

elementos de la envolvente térmica:

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;

b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la
intervencion, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del
edificio.
Asimismo, en reformas se podran superar los valores de la tabla 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente global de
transmisién de calor (K) obtenido considerando la transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido

aplicando los valores de la table 3.1.1.B_HE1

NOTA: En este Proyecto, no se sustituyen las ventanas existentes. Por lo que no es necesario

justificar su comportamiento.

Si se comprueba el comportamiento de los elementos en los que se actua:

- La fachadas macizas.

-'Y la cubierta.

Y se comprueba el funcionamiento de todo el edificio conjuntamente respecto a los

condicionante exigidos de HE-1 considerando estas mejoras.

A continuacidn, se aporta el informe de cumplimiento de HE.O y HE.1 para el edificio en cuestion,

obtenido con el complemento correspondiente del programa reconocido CEX.v2.3

an
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SAINT-GOBAIN
Verificacion de requisitos de CTE-HEO y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovacion de mas del 25% de la
envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso caracteristico

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
CASA DE CULTURA de Auritz / Burguete - PROYECTO MEJORA DE

Nombre del edificio ENVOLVENTE 2024
Direccion Calle Roncesvalles n°® 31. Parcela 242 - Poligono 5
. L AURITZ / 1
Municipio BURGUETE Codigo Postal 31640
Provincia Navarra Comunidad Auténoma Comunidad Foral de
Navarra
Zona climatica D1 Aio construccion 1999
Normailt_lva_ ) vigente (construccion / CTE 2013
rehabilitacion)
Referencials catastral/es 310000000001617547ZD

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccién o Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
o Bloque o Local

o Bloque completo
o Vivienda individual

Edificio Existente
o Ampliacién
o Ampliacién de mas del 10% de la superficie
o Ampliacién de menos del 10% de la superficie
o Cambio de uso caractéristico
e Reforma
o Reforma de las instalaciones térmicas
e Reforma de la envolvente térmica
e Reforma de mas del 25% de la envolvente
o Reforma de menos del 25% de la envolvente

Caracteristicas del edificio o parte del edificio que se certifica:

¢Existen persianas? Si, de utilizacién manual en verano

Color persianas Pastel

Nombre y Apellidos EDUARDO LUIS ECHEVERRI TAPIA NIF(NIE) 72668119X

Razén social ARQUITECTO (auténomo) NIF 72668119X

Domicilio C / RAMON AGUINAGA N°1 BAJO

Municipio PAMPLONA Cadigo Postal 31016

Provincia Navarra Comunidad Autéonoma Comunidad Foral de
Navarra

e-mail: e.echeverri@coavn.org Teléfono 650455152

Titulaciéon habilitante segin normativa vigente ARQUITECTO
Procedimiento de calculo utilizado y version: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el calculo de la comprobacién de los aspectos recogidos en
este informe segun lo indicado en las secciones HEO y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicacion del DB HE'
en funcion de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este analisis.

. Ref. Catastral:
Fecha: 15/7/2024 QMM1NNNNNNNNN1R17RA77N

]
Isover @: Placo
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SAINT-GOBAIN
Verificacion de requisitos de CTE-HEO y HE1

Fecha: 15/7/2024

Firma del técnico verificador

Ref. Catastral:
21NNNNNNNNN1R17R477N
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SAINT-GOBAIN
Verificacion de requisitos de CTE-HEO y HE1

Calculo realizado segun lo recogido en la seccién HE del CTE

ANEXO |
Comprobacioén de la seccion HEO: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

Edificio excluido del ambito de aplicacién de la seccion HEOQ

Ref. Catastral:
21NNNNNNNNN1R17R477N
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SAINT-GOBAIN
Verificacion de requisitos de CTE-HEO y HE1

ANEXO Il

Comprobacion de la seccion HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGETICA

1. CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA
1.1 Transmitancia de la envolvente térmica
La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superara el valor limite (U“m) de la tabla

3.1.1.a de la secciéon HE1 del CTE.

En el caso de reformas, el valor limite (Ur ) de la tabla 3.1.1.a-HE1 sera unicamente a aquellos elementos de la envolvente

térmica que se sustituya, incorporen, o mod|ﬂ1quen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores
como resultado de la intervencion, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se podran superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de transmision de calor (K) obtenido considerando la
transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicandollos valores de la tabla

Cerramientos opacos

2 2
Si

Muro de fachada NE-1 0.27 0.41

Muro de fachada NE-2 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NE-3 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NE-4 0.26 0.41 Si
Muro de fachada NE-5 0.26 0.41 Si
Muro de fachada SO-1 0.27 0.41 Si
Muro de fachada SO-2 0.27 0.41 Si
Muro de fachada SO-3 0.27 0.41 Si
Muro de fachada SO-4 0.26 0.41 Si
Muro de fachada SO-5 0.26 0.41 Si
Muro de fachada SE-1 0.27 0.41 Si
Muro de fachada SE-2 0.27 0.41 Si
Muro de fachada SE-3 0.27 0.41 Si
Muro de fachada SE-4 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NO-1 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NO-2 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NO-3 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NO-4 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NO-5 0.27 0.41 Si
Muro de fachada NO-6 0.27 0.41 Si
Suelo con terreno 0.28 0.65 Si
Cubierta con aire 0.24 0.35 Si

Ref. Catastral:
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SAINT-GOBAIN
Verificacion de requisitos de CTE-HEO y HE1

Huecos
r—— L L

Hueco V1_NE1 2.68

Hueco V1_SO1 2.68 1.8 No
Hueco V2_NE1 2.68 1.8 No
Hueco V2_SO1 2.68 1.8 No
Hueco V3_SO1 2.68 1.8 No
Hueco V3_NE1 2.68 1.8 No
Hueco V4_NE1 2.68 1.8 No
Hueco V4_SO1 2.68 1.8 No
Hueco V7_SO1 2.68 1.8 No
Hueco V6_NE2 2.68 1.8 No
Hueco V5_SE3 2.68 1.8 No
Hueco PV1_SE3 2.56 1.8 No
Hueco VC_SE4 2.68 1.8 No
Hueco PS_NE2 4.0 57 Si
Hueco PV1_NE3 2.68 1.8 No
Hueco PV1_S0O3 2.68 1.8 No
PA_SO2 4.0 5.7 Si
PM_SO2 4.0 5.7 Si
R1_S02 5.7 5.7 Si
R2_802 5.7 5.7 Si
R3_S02 5.7 5.7 Si

Ref. Catastral:
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1.2 Coeficiente global de transmisién de calor

El coeficiente global de la transmision de calor a traves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superara el valor limite (K"m) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores limite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolacion.

Compacidad [m] 1.65

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

10}
K=0.51 Wm?K
0.8}
o6l Klim =057 W/maK | K lim = 0.57 Wim*K
0.5 K = 0.51 W/m2K
0.4} e e ] Cumple
0.2}
e 12 2.0

Siendo:
K: coeficiente global de transmision de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

k”m: valor limite coeficiente global de transmisién de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m?K.

Los elementos con soluciones constructivas disefiadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinamicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, estan excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisién de calor (K).

Ref. Catastral:
21NNNNNNNNN1R17R477N
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve mas del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parametro de control solar (q ) no superara el valor limite de la tabla
3.1.2-HE1.

sol;jul

Este parametro cuantifica una prestacion del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiacién solar y presupone la
activacion completa de los dispositivos de sombra moviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el célculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependera en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
moviles, debido al régimen efectivo de activacion y desactivacion de las mismas y mas del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, caracteristicas de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

4.5

0% gsoljul lim 4.0 kWh/m2mes

5l gsol;jul: 1.22 kWh/m?mes
3of
gl gsol;jul lim 4.0 kWh/m?mes
zof

Cc |
15} umple

Lol 1.2 gsoljul: 1.22 kWh/m2mes

rl.‘._‘_“a
0.5} — !
2 l.l4. — 1.IE 1.I

%95 i

8 2.0

Siendo:
q
q

sol'jul: parametro de control solar

soljul valor limite del parametro de control solar expresado en kWh/m?mes.

Ref. Catastral:
21NNNNNNNNN1R17R477N
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecucion de los elementos de la envolvente térmica aseguraran una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidaran los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q1oo) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superara el valor limite de la tabla

3.1.3.a-HE1

Huecos

e I

Hueco V1_NE1 50.0 9.0 No
Hueco V1_SO1 50.0 9.0 No
Hueco V2_NE1 50.0 9.0 No
Hueco V2_SO1 50.0 9.0 No
Hueco V3_S0O1 50.0 9.0 No
Hueco V3_NE1 50.0 9.0 No
Hueco V4_NE1 50.0 9.0 No
Hueco V4_SO1 50.0 9.0 No
Hueco V7_SO1 50.0 9.0 No
Hueco V6_NE2 50.0 9.0 No
Hueco V5_SE3 50.0 9.0 No
Hueco PV1_SE3 50.0 9.0 No
Hueco VC_SE4 50.0 9.0 No
Hueco PS_NE2 50.0 9.0 No
Hueco PV1_NE3 50.0 9.0 No
Hueco PV1_SO3 50.0 9.0 No
PA_SO2 100.0 9.0 No
PM_SO2 100.0 9.0 No
R1_S02 100.0 9.0 No
R2_S02 100.0 9.0 No
R3_S02 100.0 9.0 No

Ref. Catastral:
QMM1NNNNNNNNN1R17RA77N
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2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para la comprobacion del cumplimiento del edificio segun el CTE 2019.

2.a. Definiciéon de la zona climatica de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificacion
establecida en la seccion HE 1

AURITZ / BURGUETE
D1

2.b. Descripcion geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientacion, definicion de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobacion de la limitacion de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribucién y usos de los espacios

Superficie habitable [m?] 925.0
Imagen del edificio Plano de situacion

Cerramientos opacos

Muro de fachada NE-1 Fachada 137.3 0.27
Muro de fachada NE-2 Fachada 179.1 0.27
Muro de fachada NE-3 Fachada 7.75 0.27
Muro de fachada NE-4 Fachada 19.55 0.26
Muro de fachada NE-5 Fachada 2.2 0.26
Muro de fachada SO-1 Fachada 137.3 0.27
Muro de fachada SO-2 Fachada 179.1 0.27
Muro de fachada SO-3 Fachada 7.75 0.27
Muro de fachada SO-4 Fachada 19.55 0.26
Muro de fachada SO-5 Fachada 2.2 0.26
Muro de fachada SE-1 Fachada 40.3 0.27

Ref. Catastral:
QMM1NNNNNNNNN1R17RA77N
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Muro de fachada SE-2 Fachada 40.3 0.27
Muro de fachada SE-3 Fachada 59.55 0.27
Muro de fachada SE-4 Fachada 42.25 0.27
Muro de fachada NO-1 Fachada 47 .55 0.27
Muro de fachada NO-2 Fachada 25.6 0.27
Muro de fachada NO-3 Fachada 57.95 0.27
Muro de fachada NO-4 Fachada 48.75 0.27
Muro de fachada NO-5 Fachada 237 0.27
Muro de fachada NO-6 Fachada 22.2 0.27
Suelo con terreno Suelo 657.0 0.28
Cubierta con aire Cubierta 769.0 0.24

Huecos y lucernarios

Hueco V1_NE1 Conocido 11.75 0.76
Hueco V1_SO1 Conocido 11.75 2.8 0.76
Hueco V2_NE1 Conocido 12.47 2.8 0.76
Hueco V2_SO1 Conocido 6.23 2.8 0.76
Hueco V3_SO1 Conocido 3.08 2.8 0.76
Hueco V3_NE1 Conocido 3.08 2.8 0.76
Hueco V4_NE1 Conocido 4.68 2.8 0.76
Hueco V4_SO1 Conocido 4.68 2.8 0.76
Hueco V7_SO1 Conocido 2.9 2.8 0.76
Hueco V6_NE2 Conocido 2.38 2.8 0.76
Hueco V5_SE3 Conocido 17.71 2.8 0.76
Hueco PV1_SE3 Conocido 5.19 2.8 0.76
Hueco VC_SE4 Conocido 21.88 2.8 0.76
Hueco PS_NE2 Conocido 14.58 0.0 0.0
Hueco PV1_NE3 Conocido 5.19 2.8 0.76
Hueco PV1_SO3 Conocido 5.19 2.8 0.76
PA _S02 Conocido 4.2 0.0 0.0
PM_S02 Conocido 4.08 0.0 0.0
R1_S02 Conocido 0.64 0.0 0.0
R2_802 Conocido 0.45 0.0 0.0
R3_S02 Conocido 1.1 0.0 0.0

. Ref. Catastral: .
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2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupacion

Superficie (m?) Perfil de uso

925.0 Intensidad Baja - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el calculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y version CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Demanda de calefaccion 59.87
Demanda de refrigeracién 0.86
Demanda de ACS 3.97

Ref. Catastral:
QMM1NNNNNNNNN1R17RA77N
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3. DATOS PARA EL CALCULO DE LA DEMANDA
3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climatica la de referencia
a la localidad segun el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energia de
los ocupantes, equipos e iluminacién.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parametros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefaccion
b) Temperatura de consigna de refrigeracion
c) Carga interna debida a la ocupacién

d) Carga interna debida a la iluminacion

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilacion de calculo para los espacios habitables y no habitables.

Ref. Catastral:
21NNNNNNNNN1R17R477N
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4. PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LA DEMANDA
El procedimiento de calculo utilizado ha sido CEXv2.3
El procedimiento de calculo permite determinar la demanda energética de calefaccion y refrigeracion necesaria para
mantener el edificio por periodo de un afo en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la seccion HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de calculo puede emplear simulacién mediante un modelo térmico del edificio o métodos

simplificados equivalentes.

El procedimiento de calculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefaccion y de refrigeracion.

4.1 CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CALCULO
El procedimiento de célculo considera los siguientes aspectos:
a) El disefio, emplazamiento y orientacion del edificio
b) La evolucién hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico
c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1y
4.2 de la seccion HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energia por conduccién a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideracion de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiacion solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientaciéon e inclinacion y las sombras propias del edificio u otros
obstaculos que puedan bloquear dicha radiacion.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilacion e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las caracteristicas geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, asi como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabaticos a efectos de calculo.

Se han definido los parametros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor especifico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstaculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Ref. Catastral:
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Se han definido caracteristicas geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o moéviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captacion solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstaculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relacion con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la informacioén contenida
en el mismo tiene carécter meramente orientativo y en ningin caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBERICA S.L. asi como cualquiera de las restantes
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por dafios indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo
imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha informacién es responsabilidad

exclusiva del usuario.

Ref. Catastral:
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Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

No es de aplicacion en este Proyecto.

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién.

Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion

1 Esta seccién es de aplicacion a las instalaciones de iluminacién interior en:

a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes con:

- renovacion o ampliacion de una parte de la instalacion
- cambio de uso caracteristico del edificio.
- cambios de actividad en una zona del edificio.

2 Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) las instalaciones interiores de viviendas.

b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.

c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razén de su particular
valor arquitecténico o historico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias
basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto, siendo

la autoridad que dicta la proteccion oficial quien determine los elementos inalterables;

d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;

e) edificios aislados con una superficie Util total inferior a 50 m2.

f) edificios industriales, de la defensa y agricolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres
y procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales.

3 En el caso de intervenciones en edificios existentes, se consideraran los siguientes criterios de aplicacion:

a) se aplicara esta seccion a las instalaciones de iluminacién interior de todo el edificio, en los siguientes
casos:

- intervenciones en edificios existentes con una superficie Util total final (incluidas las partes

ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve mas del 25% de la superficie iluminada.

- cambios de uso caracteristico.

b) cuando se renueve o amplie una parte de la instalacion, se adecuara la parte de la instalacion
renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcién de la
actividad.

¢) cuando la renovacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de
sistemas de control o regulacién, se dispondra de estos sistemas.

d) en cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor mas bajo del Valor de

Eficiencia Energética de la Instalacién (VEEI) limite respecto al de la actividad inicial, se adecuara la
instalacion de dicha zona.

Por lo que NO ES DE APLICACION EN ESTE CASO.

" M . n
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Por Apartado 3 para intervenciones en edificios existentes:

Apartado a) no se produce ampliacién de la instalacion existente.

Las superficies sobre las que se actua, son inferiores a 1.000 m2. (no se actua en el interior)
No se cambia el uso caracteristico, que se mantiene.

No seria de aplicacién por este apartado.

Apartados c) y d) No son de aplicacién.

Apartado b) No se renueva la instalacion existente.

HE4 Eficiencia Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria

1 Ambito de aplicacién

Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicacioén a:

a) edificios de nueva construccion con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior
a 100 I/d, calculada de acuerdo al Anejo F.

b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 I/d,
calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme integramente, bien el edificio en si, o
bien la instalaciéon de generacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso
caracteristico del mismo.

¢) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con
una demanda inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un incremento superior al
50% de la demanda inicial;

d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se
renueve la instalacion de generacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a
ser cubiertas.

Por el Punto b), no es una reforma intergra de edificio existente con demanda superior a 100l/dia.
Ni se reforma la instalacién térmica. .
Con lo que en el caso que nos ocupa, NO ES DE APLICACION EL HE 4.

HE5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Ambito de aplicacién

1 Esta seccién es de aplicacion a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen
la superficie construida en mas de 3.000 m2

b) edificios existentes que se reformen integramente, o en los que se produzca un cambio de uso
caracteristico del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de supetrficie construida;

Se considerara que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterraneo (si existe)
y excluye las zonas exteriores comunes.

En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, para la comprobacion del limite
establecido, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.

2 En aquellos edificios en los que por razones urbanisticas o arquitecténicas, o porque se trate de edificios
protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la proteccién oficial quien determina los elementos
inalterables, no se pueda instalar toda la potencia exigida, se debera justificar esta imposibilidad analizando las
distintas alternativas y se adoptara la solucién que mas se aproxime a las condiciones de maxima produccion.

NO ES DE APLICACION ESTA SECCION, por no estar dentro de las condiciones de 12) y 1b).
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5.- DB HS Salubridad.

Introduccién: Tal y como se expone en “objeto” del DB-HS:

“Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas HS 1 a
HS 6. La correcta aplicacién de cada seccién supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La
correcta aplicacién del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico "Higiene, salud y proteccion
del medio ambiente".

Seccion HS 1 Proteccion frente a la humedad

1.-Ambito de aplicacion:

1 Esta seccién se aplica a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerramientos que
estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ambito de
aplicacion general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que estan en contacto con el terreno. Las
medianerias que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la
supetficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y
los de los balcones se consideran cubiertas.

2 La comprobacion de la limitacion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales debe realizarse
segun lo establecido en la Secciéon HE-1 Limitacién de la demanda energética del DB HE Ahorro de energia

2.-Diseiio

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, ...) deberan cumplir las condiciones
de disefo del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.

La definicion de cada elemento constructivo es la siguiente:

a) Muros: en el proyecto, no se plantean muros nuevos en contacto con el terreno, ya que se
conservan los actuales. Simplemente se mejora la solucion térmica de todas las fachadas
existentes, con la colocacion de aislamiento tipo SATE que se plantea en Proyecto.

b) Tipo de suelo No se actua a nivel del suelo en este Proyecto.

c) Fachadas:
Analizando los datos de las tablas correspondientes del HS1:

- Figura 2.5 zonas edlicas: Auritz /Burguete pertenece a la zona “C”

- Altura del edificio <15 mts.

- Grado de exposicion al viento. Tabla 2.6: “V3”

- Tabla 2.5 grado impermeabilidad minimo exigido a fachadas: GRADO 4

Por tabla 2.7 “condiciones de soluciones en fachada”. Entrando con los datos de Proyecto:

- con revestimiento exterior
- grado de impermeabilidad >4

Las exigencias son segun tabla:

R1+B2+C1
R1+B1+C2
R2+C1*

(*Si fuera fachada de 1 séla hoja, en vez de C1 se utilizaria C2)
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En Proyecto, se justifica el cumplimiento de la primera opcion:
R) Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

“R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracion. Se
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa
plastica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulacién de vapor entre él y la hoja principal;
" adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a
la fisuracion;
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad
quimica con el aislante y disposicién de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o

de poliéster.

- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:
- de piezas menores de 300 mm de lado;
* fijacién al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
* disposicién en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
" adaptacion a los movimientos del soporte.”

En Proyecto, se coloca aislante por el exterior con revestimiento continuo, cumpliendo las
caracteristicas definidas en condiciones de R1, al colocar también una malla, la prescrita por el
sistema SATE.

B) Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

“B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtraciéon. Se consideran como tal
los siguientes elementos: - camara de aire sin ventilar; - aislante no hidréfilo colocado en la cara interior
de la hoja principal’.

“B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracién. Se consideran como tal los
siguientes elementos: - camara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la
hoja principal, estando la camara por el lado exterior del aislante; - aislante no hidrofilo dispuesto por el
exterior de la hoja principal’.

En Proyecto, se coloca aislante no hidréfilo por el exterior de la hoja principal, por lo que se cumple el
requisito B2

C) Composicion de la hoja principal:

“C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica
cogida con mortero de: - ¥ pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecanicamente; - 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

En Proyecto, existe un muro de bloque tipo Arliblock de 29 cms. de espesor como hoja principal, que
cumple con creces el requisito.

Con lo que se cumple las condiciones de las soluciones constructivas exigidas para la fachada
planteada en Proyecto.
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Otras justificaciones:

Se plantea una fachada tipo SATE con muro de bloque de Arlita (existente) con revestimiento exterior
continuo de mortero actual, al que se le anade un aislamiento exterior de 10 cms. acabado con
revestimiento exterior continuo tipo mortero acrilico.

Solucién constructiva que da un grado de impermeabilidad de 4.

Segun planos y como se especifica en la Memoria Descriptiva.

Se tendra especial cuidado en impermeabilizar los arranques de muros desde la Planta baja,
al ser los puntos mas expuestos a la humedad.

d) Cubiertas:

Se exige un grado de impermeabilidad unico a todas las soluciones constructivas de cubierta
e independientemente de los factores climaticos.

En la solucién constructiva del Proyecto, se cumple el punto:

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas

Pendientes minimas de cubiertas inclinadas: Para teja mixta, la exigencia es de 30%. Esta se
cumple en Proyecto, ya que las cubiertas existentes, cuentan con una pendiente del 60%, superior a
la minima exigida.

Puntos singulares: Se cumplen en cubierta existente (no se modifica) encuentros en puntos
singulares por medio de materiales especiales de impermeabilizacién: encuentro con paramentos
verticales, cumbreras y limatesas, elementos pasantes, canalones y aleros.

Ver secciones de Proyecto, la seccidon de cubierta inclinada de tejas actual, en cuanto a:

-soporte resistente: estructura de soporte de madera laminada.

-Panel sandwich existente, compuesto de madera machihembrada por zona inferior,
aislamiento de 6 cms. intermedio y tablero hidréfugo en la parte superior.

-Lamina impermeabilizante transpirable sobre sandwich
-Se coloca una nueva capa de aislamiento de XPS de 10 cms. de espesor.

-Elementos de soporte de material de cobertura (doble enrastrelado de madera tratado sobre
tablilla y lamina impermeabilizante haciendo canales entre los rastreles superiores)

-Tejas ceramicas planas nuevas, al estilo de la zona como material de cobertura.

-Se plantea un sistema de evacuacion de aguas, que consta de canalones y bajantes, con la
misma solucién que la existente en la actualidad.
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HS2 Recogiday evacuacion de residuos.

No es de aplicacion en el presente Proyecto. No se actua en el interior.

HS3 Calidad del aire interior.

No es de aplicacion en el presente Proyecto. No se actua en el interior.

HS4 Suministro de agua.

No es de aplicacion en el presente Proyecto. No se actua en el interior.

HS5 Evacuacion de aguas.
AMBITO DE APLICACION:

“Esta Seccidn se aplica a la instalacion de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los
edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones,
reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia
el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion”.

En este caso, ES DE APLICACION por tratarse de una rehabilitaciéon de la construccion existente,
donde se anade demanda. Ya que se amplian los aleros perimetrales, con lo que se aumenta la
demanda de agua a recoger por canalones y bajantes.

Dimensionado de red de pluviales:
-Canalones:
Intensidad pluviométrica: entrando en mapa correspondiente con

Zona A
Isoyeta 40

Obtenemos una intensidad pluviométrica de 125 mm/h
Superficie de mayor faldon de cubierta Faldon 2 = 294 m2 (en proyeccion horizontal).

Para entrar en tablas: para régimen pluviométrico diferente a i=100 mm./h
factor de correccion a la superficie servida de: f=i/100; 125/100=1.25

294 m2 x 1.25= 367.50 m2 (superficie de faldon mayorada con factor de correccion)

Diametro nominal del canalén planteado: 200 mm

Pendiente de canalon: 2% (ver configuracién de cubierta en planos)

Por tabla 4.2.2.-Canalores:

Maxima superficie de cubierta con canalén circular:

370 m2 de superficie con canalén de 200 mm de diametro nominal (valor obtenido en tabla de CTE )

370 m2 > 367.50 m2, cumple
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-Bajante Pluviales:

Diametro de bajante a comprobar: 90 diametro nominal

Superficie en proyeccion horizontal en m2 servida para cada bajante:

294 | 2 = 147 m2 (2 bajantes por faldén)

Por tabla 4.2.3.-Bajantes de aguas pluviales:

1.25 x 147 = 184 m2 para tabla.

Valor obtenido en tabla de CTE para bajantes de 90: 318 m2 de sup. en proyeccién horizontal

318 m2 > 184 m2, cumple con creces.

En proyecto, se coloca un diametro mayor, de 110 mm. mas normal en el mercado, por lo que se
cumple este apartado.

-Colectores Pluviales:

Se obtienen en Tabla 4.9 de apartado 4.2.4.

Considerando la zona de mas recogida de aguas pluviales, obtenemos para pendientes de 1% de
colector:

-Primeros tramos: diametro nominal de 110 mm.,
(para superficies proyectadas de hasta 229 m2). Se cumple, ya que la superficie de faldon
mayor recogido es 184 ya mayorada m2

-Tramos intermedios: diametro nominal de 160 mm.,
(para superficies proyectadas de hasta 614). Se cumple sobradamente, considerando que toda
la superficie proyectada de faldon mas desfavorable: 294 m2 x 1.25 = 368 m2 mayorados.

" M . n
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HS6 Proteccion frente a la exposicion al radon.

1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccién se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los
siguientes casos:

a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes:
i) en ampliaciones, a la parte nueva;

ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso caracteristico o a la zona
afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta unicamente a parte de un edificio o de un
establecimiento;

iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar
la proteccioén frente al radén o alteren la proteccion inicial.

2 Esta seccion no sera de aplicacion en los siguientes casos:

a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;
b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios
abiertos intermedios donde el nivel de ventilacion sea analogo al del ambiente exterior.

NO ES DE APLICACION este apartado, al no actuarse en la zona que separa el suelo de la
edificacion. No entra en ninguna de las consideraciones del punto b) del ambito de actuacion.

Aan,
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6.- DB HR Ruido.

Ambito de aplicacion:

El ambito de aplicacién de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su
articulo 2 (Parte ) exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectaculos, tales como
auditorios, salas de musica, teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en
cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos de
actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran
objeto de un estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y
se consideraran recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de
aislamiento acustico;

d) las obras de ampliacion, modificacién, reforma o rehabilitacién en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de rehabilitacion integral. Asi mismo quedan excluidas las obras de
rehabilitacion integral de los edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacion,
como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar
la configuracién de su fachada o su distribucién o acabado interior, de modo incompatible
con la conservacion de dichos edificios.

El contenido de este DB se refiere unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Protecciéon frente al ruido”. También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas
requisitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de
ellos.

Como hemos comentado en al principio de este apartado de “Jutificacion del cumplimiento del CTE”,
el caso que nos ocupa, es una rehabilitacion de edificacibn con actuaciones puntuales de
complemento de aislamiento de la envolvente, con lo que no se considera una rehabilitacién integral.
Por lo que NO ES DE APLICACION EL DB HR DE RUIDO.

En todo caso, la colocaciéon de planchas de aislamiento de XPS de 10 cms. de espesor en toda la
envolvente, mejoran légicamente el aislamiento acustico de los cerramientos actuales.
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5.2.-CERTIFICACION ENERGETICA:
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la

certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

Articulo 3. Ambito de aplicacion.

1. Este Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios sera de
aplicacion a:

a) Edificios de nueva construccion.
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario.

c¢) Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administracién Publica,
entendiendo por esta ultima la definida en el articulo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, con una superficie util
total superior a 250 m2.

d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan
alguno de los siguientes supuestos:

1.2 Sustitucion, instalacion o renovacion de las instalaciones térmicas tal que necesite la
realizacion o modificacion de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

2.° Intervencion en mas del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del
edificio.

3.2 Ampliacién en la que se incremente mas de un 10 % la superficie o el volumen
construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la
superficie util total ampliada supere los 50 m2.

e) Edificios o partes de edificios con una superficie util total superior a 500 m2 destinados a los
siguientes usos:

1.° Administrativo./ 2.° Sanitario./ 3.° Comercial: tiendas, supermercados, grandes
almacenes, centros comerciales y similares / 4.° Residencial publico: hoteles, hostales,
residencias, pensiones, apartamentos turisticos y similares / 5.° Docente/ 6.° Cultural: teatros,
cines, museos, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, bibliotecas y similares
/7.° Actividades recreativas: Casinos, salones recreativos, salas de fiesta, discotecas y
similares./ 8.° Restauracion: bares, restaurantes, cafeterias y similares./ 9.° Transporte de
personas: estaciones, aeropuertos y similares./ 10.° Deportivos: gimnasios, polideportivos y
similares./ 11.° Lugares de culto, de usos religiosos y similares./ f) Edificios que tengan que
realizar obligatoriamente la Inspeccién Técnica del Edificio o inspeccion equivalente.

En este caso, por punto d)2, es de aplicacion. Ya que se trata de una Intervenciéon en mas del 25 %
de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

A continuacioén, se adjuntan las Certificaciones Energéticas del edificio en cuestion: Se calcula con la situaciéon
actual y con las modificaciones planteadas en el Proyecto. Para justificacién de cara a posibles subvenciones.

Calculadas con el Programa informatico reconocido CEXv2.3:
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CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA / ESTADO ACTUAL:
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CASA DE CULTURA de Auritz / Burguete - ESTADO ACTUAL
Direccién Calle Roncesvalles n° 31. Parcela 242 - Poligono 5
I AURITZ / 4
Municipio BURGUETE Codigo Postal 31640
Provincia Navarra Comunidad Autonoma Comunidad Foral de
Navarra
Zona climatica D1 Ano construccion 1999
Normgt_iva_ ) vigente (construccion / NBE-CT-79
rehabilitacion)
Referencials catastralles 310000000001617547ZD
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos EDUARDO LUIS ECHEVERRI TAPIA NIF(NIE) | 72668119X
Razoén social ARQUITECTO (auténomo) NIF 72668119X
Domicilio C / RAMON AGUINAGA N°1 BAJO
Municipio PAMPLONA Codigo Postal 31016
Provincia Navarra Comunidad Autonoma ’C\l)omunidad Foral de
avarra
e-mail: e.echeverri@coavn.org Teléfono 650455152
Titulacion habilitante segin normativa vigente ARQUITECTO
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<20 Ag
2437C 49.6C
XD

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/07/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

15/07/2024
310000000001617547ZD
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| Superficie habitable [m?] 925.0

Imagen del edificio Plano de situacién

@

o

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su?r%rzf]icie Tra[r‘}\?lrrnnizt.alacia Modo de obtencion
Muro de fachada NE-1 Fachada 105.32 1.42 Conocidas
Muro de fachada NE-2 Fachada 162.14 1.42 Conocidas
Muro de fachada NE-3 Fachada 2.56 1.42 Conocidas
Muro de fachada NE-4 Fachada 19.55 0.52 Conocidas
Muro de fachada NE-5 Fachada 2.2 0.52 Conocidas
Muro de fachada SO-1 Fachada 108.66 1.42 Conocidas
Muro de fachada SO-2 Fachada 168.63 1.42 Conocidas
Muro de fachada SO-3 Fachada 2.56 1.42 Conocidas
Muro de fachada SO-4 Fachada 19.55 0.52 Conocidas
Muro de fachada SO-5 Fachada 2.2 0.52 Conocidas
Muro de fachada SE-1 Fachada 40.3 1.42 Conocidas
Muro de fachada SE-2 Fachada 40.3 1.42 Conocidas
Muro de fachada SE-3 Fachada 36.65 1.42 Conocidas
Muro de fachada SE-4 Fachada 20.37 1.42 Conocidas
Muro de fachada NO-1 Fachada 47.55 1.42 Conocidas
Muro de fachada NO-2 Fachada 25.6 1.42 Conocidas
Muro de fachada NO-3 Fachada 57.95 1.42 Conocidas
Muro de fachada NO-4 Fachada 48.75 1.42 Conocidas
Muro de fachada NO-5 Fachada 23.7 1.42 Conocidas
Muro de fachada NO-6 Fachada 22.2 1.42 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 657.0 0.28 Estimadas
Cubierta con aire Cubierta 769.0 0.49 Conocidas
Fecha 15/07/2024
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Huecos y lucernarios

. . . . M M
Nombre To | SUferiele | TR | T | obencen | bencien,
Hueco V1_NE1 Hueco 11.75 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V1_SO1 Hueco 11.75 2.68 0.53 Conocido Conocido
Hueco V2_NE1 Hueco 12.47 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V2_SO1 Hueco 6.23 2.68 0.49 Conocido Conocido
Hueco V3_SO1 Hueco 3.08 2.68 0.46 Conocido Conocido
Hueco V3_NE1 Hueco 3.08 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V4_NE1 Hueco 4.68 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V4_SO1 Hueco 4.68 2.68 0.53 Conocido Conocido
Hueco V7_SO1 Hueco 2.9 2.68 0.37 Conocido Conocido
Hueco V6_NE2 Hueco 2.38 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V5_SE3 Hueco 17.71 2.68 0.49 Conocido Conocido
Hueco PV1_SE3 Hueco 5.19 2.56 0.39 Conocido Conocido
Hueco VC_SE4 Hueco 21.88 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco PS_NE2 Hueco 14.58 4.00 0.11 Conocido Conocido
Hueco PV1_NE3 Hueco 5.19 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco PV1_SO3 Hueco 5.19 2.68 0.22 Conocido Conocido
PA_SO2 Hueco 4.2 4.00 0.09 Conocido Conocido
PM_SO2 Hueco 4.08 4.00 0.03 Conocido Conocido
R1_S02 Hueco 0.64 5.70 0.06 Conocido Conocido
R2_S02 Hueco 0.45 5.70 0.05 Conocido Conocido
R3_S02 Hueco 1.1 5.70 0.08 Conocido Conocido
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Nombre Tipo nomfar}c[ilf‘W] Ezﬁggmiaeln[t"(/:] ELpec:'gdig olﬂ‘t)gr?cidéen
Calefaccion y ACS Caldera Estandar 149 73.0 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeraciéon
Nombre Tipo nolr:'r?itne;}c[EW] Ez?ggmﬁn[t"}:] Einpe?'gig o%?gr?cidéen
Soélo refrigeracion Maquina frigorifica 212.4 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 180.0 |
Nombre Tipo noFI:?it:anlc[EW] Elz(ta:gmiaﬁn[t";;] ELpec:gdig o“g?gr?cgéen
Calefaccion y ACS Caldera Estandar 149 73.0 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
Fecha 15/07/2024
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4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Poteneis instalada | vEEI [wim=100luxg | 'Uminacionmedia | yodo de obtencién
Edificio Objeto 22.52 7.51 300.00 Estimado
TOTALES 22.52

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 925.0 Intensidad Baja - 8h
Fecha 15/07/2024
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, ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| D1

| Uso

| Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
49.6 C Emisiones Emisiones ACS
calefaccion =
[kgCO2/m? afio] [kgC02/m2 ario]
39.94 1.37
0111139 F g
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,s‘ione,s
. _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio]
0.00 8.24

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 8.24 7622.23
Emisiones CO2 por otros combustibles 41.31 38214.23

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
243.7C Energia primaria Energia Cprimaria
: calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] E [kWh/m? afo] D
188.62 6.47

REFRIGERACION ILUMINACION

Energia primaria Energia primaria

ia pri i reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWH/m? afio] . [KWh/m?afio] A
0.00 48.64

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
No calificable
1122103 F g - M57F
2103 Gg
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha 15/07/2024
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| COLOCACION DE AISLAMIENTO EXTERIOR EN FACHADA Y CUBIERTA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]

<108.1A

432.5-540.7

l
G)

2 540.7

2113.9

!E

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

56.0 C
No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S e e s e
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacién
original original original original original
Cons[lli'\rlnvi /En'le;g'o? final 2673 | s1.6% 0.52 % 5.44 0.0% 24.90 0.0% | 10758 | 43.0%
Consumo Energia
primaria no renovable | 9130 |C| 516% | 101 [-| % 647 |D| 00% | 4864 |A| 00% | /% |B| 395%
[kWh/m? afio]
Emision 2
[kgscoogfm(ieagg 19.33 |B| 51.6% 017 |- % 137 |E| 0.0% 824 |A| 0.0% 29.12 |B| 41.2%

Demanda [KWh/m? afio] | 56.01 |C| 51.6% 110 |-

-%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Nueva transmitancia del cerramiento: U=0.27 w/m2K Espesor del aislamiento: 10 cms. En el SATE y en cubierta

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 15/07/2024
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AISLAMIENTO EXTERIOR EN FACHADA Y CUBIERTA Y VENTANAS

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]

<108.1A

432.5-540.7

!E

l
Q)

2 540.7 2113.9

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CAL~EFACCION DEMANDA DE REFRJGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
53.6C
No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
. h h h h h
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energiafinal |, ) | 5570 0.00 % 5.44 0.0% 26.91 81% | 10577 | 44.0%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | 87.37 |C| 537% | 000 [-| % 647 D| 00% | 5258 |A| 81% | 04 |B| 309%
[kWh/m? afio]
Emnsuonesciegoz 18.50 |B| 53.7% 0.00 |- % 137 |E| 0.0% 891 |A| -8.1% 28.78 |B| 41.9%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [KWh/m? afio] | 53.60 |C| 53.7% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Nueva transmitancia del cerramiento: U=0.27 w/m2K Espesor del aislamiento: 10 cms. En el SATE y en cubierta U vidrio 1.8
W/m2K; G vidrio= 0.62

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 15/07/2024
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LAS DOS ANTERIORES Y CAMBIO CALDERA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]

A a0  asA

108.1-175.B, 22.8-37.0 B

432.5-540.7

l
Q)
!E

2 540.7 2113.9

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CAL~EFACCION DEMANDA DE REFRJGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
53.6C
No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- h h h h h
Indicador respocio respocio respocto respecio respocio
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
ConS[LI:'\rInV?] /Enrle;g'o? fal 12.76 91.9% 0.00 % 5.44 0.0% 26.91 -8.1% 4511 76.1%
Consumo Energia
primaria no renovable 2494 |A| 86.8% 0.00 |- % 647 |D| 0.0% 5258 |A| -8.1% 83.98 |A| 655%
[kWh/m? afio]
Em's'onescie 902 422 |A| 89.4% 0.00 |- % 137 |[E| 0.0% 891 |A| -8.1% 14.50 |A| 70.7%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [KWh/m? afio] | 53.60 |C| 53.7% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Nueva transmitancia del cerramiento: U=0.27 w/m2K Espesor del aislamiento: 10 cms. En el SATE y en cubierta U vidrio 1.8
W/m2K; G vidrio= 0.62 Equipo calefaccion y ACS de AEROTERMIA

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 15/07/2024
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 08/05/2024

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se ha visitado el edificio en varias ocasiones por el Técnico calificador.

Se han realizado medidas de comprobacion reales, para compararlas con las del Proyecto existente.

Se ha recopilado informacion sobre las caracteristicas de los materiales colocados ya en obra y los que se van a colocar en
la Reforma.

Fecha 15/07/2024
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA / PROYECTO:

Financiado por Plan de Recuperacion, . ain ;W'= &, ko Udal
la Unién Europea Transformacién Egi GFEWR | Dirosa o S Gobierno f§5] Nafarroako | %y, 4 ﬁ‘— Untariento de Auritz/Burguete
NextGenerationEU v Resiliencia Lo T de Navarra %2} Gobernua LIEE cederna garalur yuntamiento d

25



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CASA DE CULTURA de Auritz / Burguete - PROYECTO MEJORA DE
ENVOLVENTE 2024
Direccion Calle Roncesvalles n°® 31. Parcela 242 - Poligono 5
. AURITZ / s
Municipio BURGUETE Codigo Postal 31640
Provincia Navarra Comunidad Auténoma (,\iomunidad Foral de
avarra
Zona climatica D1 Ao construccion 1999
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) CTE 2013
Referencials catastral/es 310000000001617547ZD
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion o Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos EDUARDO LUIS ECHEVERRI TAPIA NIF(NIE) | 72668119X
Razon social ARQUITECTO (auténomo) NIF 72668119X
Domicilio C / RAMON AGUINAGA N°1 BAJO
Municipio PAMPLONA Codigo Postal 31016
.. . . Comunidad Foral de
Provincia Navarra Comunidad Auténoma Navarra
e-mail: e.echeverri@coavn.org Teléfono 650455152
Titulacion habilitante segin normativa vigente ARQUITECTO
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
[ <1015A g <210 Ag
15298 2038
EX> = 1049 G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 15/07/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 15/07/2024
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| Superficie habitable [m?] 925.0

Imagen del edificio Plano de situacién

@

o

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su?r%rzf]icie Tra[r‘}\?lrrnnizt.alacia Modo de obtencion
Muro de fachada NE-1 Fachada 105.32 0.26 Conocidas
Muro de fachada NE-2 Fachada 162.14 0.26 Conocidas
Muro de fachada NE-3 Fachada 2.56 0.26 Conocidas
Muro de fachada NE-4 Fachada 19.55 0.26 Conocidas
Muro de fachada NE-5 Fachada 2.2 0.26 Conocidas
Muro de fachada SO-1 Fachada 108.66 0.26 Conocidas
Muro de fachada SO-2 Fachada 168.63 0.26 Conocidas
Muro de fachada SO-3 Fachada 2.56 0.26 Conocidas
Muro de fachada SO-4 Fachada 19.55 0.26 Conocidas
Muro de fachada SO-5 Fachada 2.2 0.26 Conocidas
Muro de fachada SE-1 Fachada 40.3 0.26 Conocidas
Muro de fachada SE-2 Fachada 40.3 0.26 Conocidas
Muro de fachada SE-3 Fachada 36.65 0.26 Conocidas
Muro de fachada SE-4 Fachada 20.37 0.26 Conocidas
Muro de fachada NO-1 Fachada 47.55 0.26 Conocidas
Muro de fachada NO-2 Fachada 25.6 0.26 Conocidas
Muro de fachada NO-3 Fachada 57.95 0.26 Conocidas
Muro de fachada NO-4 Fachada 48.75 0.26 Conocidas
Muro de fachada NO-5 Fachada 23.7 0.26 Conocidas
Muro de fachada NO-6 Fachada 22.2 0.26 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 657.0 0.28 Estimadas
Cubierta con aire Cubierta 769.0 0.24 Conocidas
Fecha 15/07/2024
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Huecos y lucernarios

. . . . M M
Nombre To | SUferiele | TR | T | obencen | bencien,
Hueco V1_NE1 Hueco 11.75 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V1_SO1 Hueco 11.75 2.68 0.53 Conocido Conocido
Hueco V2_NE1 Hueco 12.47 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V2_SO1 Hueco 6.23 2.68 0.49 Conocido Conocido
Hueco V3_SO1 Hueco 3.08 2.68 0.46 Conocido Conocido
Hueco V3_NE1 Hueco 3.08 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V4_NE1 Hueco 4.68 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V4_SO1 Hueco 4.68 2.68 0.53 Conocido Conocido
Hueco V7_SO1 Hueco 2.9 2.68 0.37 Conocido Conocido
Hueco V6_NE2 Hueco 2.38 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco V5_SE3 Hueco 17.71 2.68 0.49 Conocido Conocido
Hueco PV1_SE3 Hueco 5.19 2.56 0.39 Conocido Conocido
Hueco VC_SE4 Hueco 21.88 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco PS_NE2 Hueco 14.58 4.00 0.11 Conocido Conocido
Hueco PV1_NE3 Hueco 5.19 2.68 0.62 Conocido Conocido
Hueco PV1_SO3 Hueco 5.19 2.68 0.22 Conocido Conocido
PA_SO2 Hueco 4.2 4.00 0.09 Conocido Conocido
PM_SO2 Hueco 4.08 4.00 0.03 Conocido Conocido
R1_S02 Hueco 0.64 5.70 0.06 Conocido Conocido
R2_S02 Hueco 0.45 5.70 0.05 Conocido Conocido
R3_S02 Hueco 1.1 5.70 0.08 Conocido Conocido
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Nombre Tipo nomfar}c[ilf‘W] Ezﬁggmiaeln[t"(/:] ELpec:'gdig olﬂ‘t)gr?cidéen
Calefaccion y ACS Caldera Estandar 149 73.0 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeraciéon
Nombre Tipo nolr:'r?itne;}c[EW] Ez?ggmﬁn[t"}:] Einpe?'gig o%?gr?cidéen
Soélo refrigeracion Maquina frigorifica 212.4 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 180.0 |
Nombre Tipo noFI:?it:anlc[EW] Elz(ta:gmiaﬁn[t";;] ELpec:gdig o“g?gr?cgéen
Calefaccion y ACS Caldera Estandar 149 73.0 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
Fecha 15/07/2024
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4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Poteneis instalada | vEEI [wim=100luxg | 'Uminacionmedia | yodo de obtencién
Edificio Objeto 22.52 7.51 300.00 Estimado
TOTALES 22.52

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 925.0 Intensidad Baja - 8h
Fecha 15/07/2024
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ANEXO I

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| D1

| Uso

| Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<210 Ag CALEFACCION ACS
03B
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
[chozmz aﬁo] [kgCOZ/m2 ano] E
20.53 1.37
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,g ,/Emi,siongs
- _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio] A
0.14 8.24

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 8.38 7750.21
Emisiones CO2 por otros combustibles 21.90 20260.53

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
15298
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo] D
96.96 6.47
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWR/m? afio] [kWh/mZafio] A
0.82 48.64

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
© 09A
[0 B
59.5D
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

15/07/2024

310000000001617547ZD

Péagina 5 de 8



ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| CAMBIO VIDRIOS DE VENTANAS

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]

l
G)

<101.8A
101.8-165.8

407.4-509.2

2 509.2

21.0-34.1 B

84.0-104.9

l
@

2104.9

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

l
G)

<235 A

235382 B
571C

A

1219 B

i

l

94.0-117.5 4.8-6.0
2117.5 26.0 (¢]
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
sitqapi();‘n sitqapiép sitqapié;w sitqapiér sitqapi()r
origina original original original origina
ST AT ) R 4.0% 0.00 1000% | 544 0.0% 26.91 81% | 11059 1.5%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | 9311 |C| 40% | 000 |A| 1000% | 647 |D| 00% | 5258 |A| 81% | "> |B| 05%
[kWh/m? afio]
Emision 2
[kgscoogfm(ieagg 19.72 |C| 40% | 000 |A| 1000% | 137 |E| 00% | 891 |A| -81% | 2099 |B| 09%
Demanda [kWh/m? afio] | 57.12 [C| 4.0% 0.00 |A| 100.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

U vidrio 1.8 W/m2K; G vidrio= 0.62

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha
Ref. Catastral

15/07/2024

310000000001617547ZD
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CAMBIO DE CALDERA POR BOMBA DE CALOR

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]

<101.8A

101.8-165.8

407.4-509.2

l
Q)

2509.2

21.0-341 B

84.0-104.9

l
G)

2104.9

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

© 09A
59.5D
G
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energiafinal |, o | g5 50 0.42 0.0% 5.44 0.0% 24.90 0.0% 44.91 60.0%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable 2767 |A| 715% 0.82 |A| 0.0% 647 |D| 0.0% 4864 [A| 0.0% 83.60 45.3%
[kWh/m? afio]
Em's'onescie 902 469 |A| 77.2% 0.14 |A| 0.0% 137 |E| 0.0% 824 |A| 0.0% 14.44 52.3%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [kWh/m? afio] | 59.48 [D| 0.0% 0.89 |A| 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Equipo calefaccion y ACS de AEROTERMIA

Coste estimado de la

medida

Otros datos de interés

Fecha
Ref. Catastral

15/07/2024
310000000001617547ZD
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 08/05/2024

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se ha visitado el edificio en varias ocasiones por el Técnico calificador.

Se han realizado medidas de comprobacion reales, para compararlas con las del Proyecto existente.

Se ha recopilado informacion sobre las caracteristicas de los materiales colocados ya en obra y los que se van a colocar en
la Reforma.

Fecha 15/07/2024
Ref. Catastral 310000000001617547ZD Pagina 8 de 8



Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

5.3.-GESTION DE RESIDUOS:

A.-Decreto Foral 23/2011, de 28 de Marzo por el que se regula la Produccion y Gestion de Residuos
de Construccion y Demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Para dar cumplimiento a este Decreto, se desarrolla el siguiente EGRM
“ Estudio de gestion de residuos y materiales de construccién y demolicién”

Sequn Articulo 4 a) de dicho Decreto: el productor de RCDs debera incluir en el Proyecto de la obra,
un Estudio de Gestién de Residuos cuyo contenido minimo sera el siguiente:

a)Estimacion de la cantidad expresada en toneladas
b)Las medidas de prevencion
c)Las operaciones de valorizacion 6 eliminacion
d)Las medidas para la separacion
e)La descripcion de las instalaciones de almacenamiento
f)Prescripciones del Pliego de prescripciones técnicas del Proyecto
g)Valoracion del costo previsto de gestion
h)Un inventario de residuos peligrosos (si los hay)
i)Estudio adicional si hay materiales potencialmente peligrosos
(no se dan los casos h- i)

Financiado por Plan de Recuperacién, . ) am .Wﬁ &, rizko Udal
la Unién Europea Transformacién 5‘5 BOEG | Disostesnmswo o Gobierno [§7%] Nafarroako | %, d @ mtamients de Auritz/Burguete
NexiGanerationEL W v Resiliencia s TCoMNCS de Navarra [ Gobernua | 4557  cedema garalur e o b

26



Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA (Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia, financiado
por la Unién Europea-Next-Generation EU

Tanto el Estudio de gestion de residuos como el plan posterior cumpliran que la preparacion para la
reutilizacion, reciclaje o valorizacion sea de, al menos, un 70 % de los residuos no peligrosos que puedan
generarse en el desarrollo de las actuaciones.

- (servicios) Se incluird un Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, para todas las fases
del disefio y ejecucion del proyecto de manera individual para cada de los tipos de actuaciones, que se
desarrollara posteriormente en el correspondiente Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, donde se cumpliran las siguientes condiciones:

- (obras) Se incluira el correspondiente Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion, conforme a
lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, donde se cumpliran las siguientes condiciones:

- Al menos el 70 % en peso de los residuos de construccion y demolicién no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decision
2000/532/EC) generados en el sitio de construccion se preparara para su reutilizacion, reciclaje o valorizacion,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE.

- Los operadores deberan limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE y
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicion selectiva para permitir la
eliminacién y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparacion para la reutilizacion y
reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para residuos de construccion y demolicion. Asimismo, se establecera que la demolicion se lleve a
cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificacion se realizara de forma preferente en el lugar de
generacion de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberan ser
retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento.

- Los disefios de los edificios y las técnicas de construccién apoyaran la circularidad y, en particular,
demostraran, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, como estan diseflados para ser mas eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilizacion y reciclaje.

A fin de acreditar el cumplimiento de estos tres requisitos en materia de gestion de los residuos generados en las
actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construccion debera aportar un informe
de cumplimiento firmado por la direccion facultativa de la obra y que debera contener la acreditacion
documental de que los residuos se han destinado a preparacion para la reutilizacion, reciclado o
valorizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %.

Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira el codigo
LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion realizada en la obra. También se
incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del
70 %.
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
FRACCIONES DE SEPARACION DE RESIDUOS

El Decreto Foral 23/2011 recoge en su Articulo 5, la obligacién en una obra mayor, de separar en
fracciones, cuando dichas fracciones superen en la cantidad prevista a las siguientes:

FRACCIONES DE SEPARACION DE RESIDUOS:

-Hormigdén 80 Toneladas
-Ladrillos, tejas, ceramicas 40 Toneladas
-Metal 2 Toneladas
-Madera 1 Tonelada
-Vidrio 1 Tonelada
-Plastico 0.5 Tonelada
-Papel y cartén 0.5 Toneladas
RATIOS:

También se plantea un ratio de tonelada / metro cuadrado construido segun el tipo de obra:
Demolicién de edificio residencial:

-Estructura de hormigén 1,13 t/m2 construido
-Estructura de fabrica 0,71 t/m2 construido
-Estructura de madera 0,65 t/m2 construido

Pero en este Proyecto, se han calculado las toneladas de cada material de demolicién, lo que es mas
exacto que actuar por ratios.

Se completan a continuacién los datos exigidos en el Estudio RCDs citado:

an
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Proyecto de Ejecucion
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

1.-Estimacion de la cantidad de residuos de demolicion.
Segun las mediciones del Capitulo de Demoliciones del Presupuesto del Proyecto, tenemos los
siguientes datos de cantidad de residuos:

-Tejas ceramicas

1033m2x0.10=103.3m3x0.5(Kn/m3)=51.65 KNx100=5.165Kp. 5,17 Ton
-Madera cubierta

1033m2x0.10X0.5=51.65 m3x3.5(Kn/m3)=180,78 KNx100=1808Kp. 1,81 Ton
-Materiales de construccion varios

3 m3x 5(Kn/m3)= 15 KNx100=1500 Kp. 1,50 Ton

TOTAL: 8,48 Toneladas
(ajustificar en obra con mediciones reales)

2.-Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del Proyecto.

Se cumplira en todo caso la normativa vigente respecto a la retirada, acopio, transporte y tratamiento
de este material.
Se cuenta con esa partida especial en el presente Proyecto y Presupuesto del mismo.

Los materiales demolidos, no requieren ninguna medida especial, ya que son residuos inertes, por lo
que no reviste peligro su utilizacion.

3.-Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacion a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

-Maderas de la estructura: se cortaran y se emplearan para fogones.

-Materiales de construccion varios: no son aptos para reutilizar. Seran trasladados a vertedero.

4.-Las medidas para la separaciéon de los residuos de la obra.
Por la simplicidad de la obra, la separacion se realizara de forma manual, con las correspondientes
medidas de Proteccion.

5.-Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separacion.

Por la simplicidad de la obra, la separaciéon se realizard ya al desmontar los elementos, y
directamente se almacenara en el lugar cercano marcado por la Propiedad. Se adjunta un plano
esquematico para almacenamiento de residuos (pagina siguiente).

6.-Prescripciones técnicas para el almacenamiento, manejo y separacion de los residuos de
demolicién y construccion.
Vienen definidas en el Pliego de condiciones técnicas del presente Proyecto.

7.-Valoracion del coste previsto de la gestién de residuos de construccién y demolicidn, que
formara parte del Presupuesto del Proyecto en capitulo independiente.

Viene contemplado en el Presupuesto del presente Proyecto como capitulo independiente, y su
cantidad total asciende a: 7.419 Euros (PEM), a justificar en obra.

B.-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.
donde se pide aportar ademas de los datos aportados:

5.°.- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion vy,
en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construcciéon y demolicion dentro
de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa
de la obra.

Se adjunta dicho plano a continuacion:

Financiado por Plan de Recuperacion, . ) am ,‘"1 L. ko U
la Unién Europea Transformacién 5ﬁq SPES | Dindmmrusmo | Susee Gobierno el Nafarroako | %, 4 @ °
NextGenerationEU W v Resiliencia ot Yoo de Navarra 42! Gobernua | 557  cedema garalur A

dala
nto de Auritz/Burguete

29



Proyecto de Ejecucién
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

>

A CASA CULTURA 2

31 L

CARGA Y DESCARGA DESDE CALLE

| j[a il =] °

A CONTENEDORES RESIDUOS RECUPERABLES

—Tierras limpias

—Madera
CALLE —Piedras o 4%%\

—Cartén
—Plesticos
(INDEPENDIENTES SIN MEZCLAR)

B CONTENEDOR RESIDUOS LIMPICS. Escombros @ ¢
C CONTENEDOR RESIDUOS MEZCLADOS. sin sustancias peligrosas

|

PROYECTO EJECUCION  Sitacidn: Calle Roncasvafles / Omsaga n° 31, Parcela 242- Polfgono 5. BURGUETE - AURITZ (Navarra)
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AURITZ - BURGUETE

GR.1 GESTION DE RESIDUOS .
EMPLAZAMIENTO DE CONTENEDORES Juile. 2024

ARQUITECTO: EDUARDG LUIS ECHEVERRI TAPIA. C/AAMON AGUINAGA 1 Bajo. G.P. 31018 MENDILLORRI - PAMPLONA (Mdvil 850.4551 52}
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Proyecto de Ejecucion

MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

5.4.-CUMPLIMIENTO DEDECRETO DE HABITABILIDAD:

Decreto Foral 5/2.006 modificando D.F. 142/2.004 DE 22 de Marzo

NO ES DE APLICACION

5.5. - OTRAS DISPOSICIONES TECNICAS CONSIDERADAS

Ver el apartado del Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto, donde vienen
detalladas todas las otras disposiciones técnicas consideradas.

Ver justificacion de cumplimiento de Planeamiento Urbanistico en Memoria Descriptiva.
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Proyecto de Ejecucién
MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL. Auritz / Burguete - Navarra
Calle Roncesvalles-Orreaga n2 31 / Parcela 242 — Poligono 5 / C.P. 31.640.

NOTAS DE INTERES

Previo al inicio de la obra el Promotor comunicara por escrito la fecha prevista para el
inicio. Se adjuntara la licencia municipal de obras, estando terminantemente prohibido el inicio
de las obras sin licencia. En caso contrario el abajo firmante, renuncia a cualquier
responsabilidad.

El Coordinador de Seguridad tendra el ineludible deber de vigilancia de la correcta

instalacion de los medios y medidas de seguridad, segun la legislacion exigible, en la obra.

El Promotor, actuara, en la parte que le corresponde, tanto durante la fase de proyecto
como en la ejecucién de la obra, segun lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Este proyecto, en caso de presentar alguna duda, se adecuara en toda su extension a los
requisitos exigidos por la Normativa vigente, Ordenanzas de las Normas, y en su defecto a la Ley
del Suelo, asi como las recomendaciones y exigencias del Cédigo Técnico, u otras
especificaciones de obligado cumplimiento (como los Reglamentos de Baja Tension e
IBERDROLA, el Servicio de la Mancomunidad de Aguas y de la compaiiia Telefénica).

En las posibles discrepancias que puedan surgir entre los diferentes documentos del
proyecto, tanto el Promotor como el Constructor, consultaran a los autores del mismo, quienes
estableceran el criterio de interpretacion.

El presente documento, memoria, planos y resto de documentacion, es copia u original del
que es autor el arquitecto abajo firmante. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier
reproduccion o cesidn a terceros, requerira la previa autorizacion expresa de su autor, quedando

en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.

En Pamplona, a Julio de 2023.

y

Fdo. Eduardo Luis Echeverri Tapia

Arquitecto
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PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO “‘MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL".
AURITZ / BURGUETE — NAVARRA

SITUACION Calle Roncesvalles-Orreaga n°31. CP. 31.640

PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE.

ARQUITECTO Eduardo Luis Echeverri Tapia

I CONDICIONES GENERALES

El presente Pliego forma parte de la documentacién del Proyecto, que cita y regira en las obras para la realizacion del mismo.

Ademas del presente "Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares”, regira totalmente en todos los aspectos que el mismo abarca
(ejecucion de obra, medicién, valoracion, régimen administrativo, etc.) el "Pliego de Condiciones Generales de la Edificacion,
Facultativas y Econémicas" compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacién, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos con fecha 13 y 14 de Julio de 1989y 22 y 23 de Febrero de 1990.

El "Pliego de Condiciones Generales de la Edificacion, Facultativas y Econémicas” obra en el estudio de la Direccion Facultativa de la
obra y en las sedes colegiales, a disposicion de las partes interesadas.

Las dudas que se planteasen en su aplicacion o interpretacion seran dilucidadas por la Direccion Facultativa de la obra. Se entiende
por Direccion de la obra, el Arquitecto Superior y el Aparejador o Arquitecto Técnico encargados de la Direccion, y los Técnicos
encargados del Control de Calidad y del seguimiento de la Seguridad, aun cuando mas de una de estas funciones pueden recaer
sobre el mismo. Del mismo modo, se consideraran Direccion los Técnicos responsables de parte o toda la obra, que tengan la
titulacién adecuada a la funcién que desempefien, con responsabilidad avalada por el correspondiente contrato.

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente
Pliego de Condiciones.

El promotor o propietario, incluira el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar por la contrata al hacerse la
adjudicacion de la obra.

Los trabajos a realizar se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y demas documentos redactados por la Direccion Facultativa autora
del mismo.

La descripcion del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria.

Cualquier variacion que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada debera ser puesta, previamente, en conocimiento de la
Direccion Facultativa, sin cuyo conocimiento no sera ejecutada.

En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, respondera de las consecuencias que ello originase. No sera
justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicacion de variacion proviniera del Promotor o Propietario.

Asimismo, la Contrata nombrara un Encargado General, si asi fuere la Contrata, o uno por cada gremio si las Contratas fueran
parciales, el cual debera estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de su gremio. La misién del Encargado sera
la de interpretar la documentacion del Proyecto, atender y entender las 6rdenes de la Direccion Facultativa; conocera el presente
"Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y velara para que el trabajo se ejecute en las mejores condiciones y segun las
buenas artes de la construccion.

Se dispondra de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hara cargo el Encargado que sefale la Direccion. La Direccion
escribira en el mismo aquellos datos, érdenes o circunstancias que estime convenientes. El Encargado podra también hacer uso del
mismo, para hacer constar a su vez, los datos que estime convenientes.

El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regira segun el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.
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2 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y salud, presentara el
Plan de Seguridad y salud de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre con Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:
. El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los componentes que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.
El Libro de Ordenes y Asistencias.
El Plan de Seguridad y salud.
El Libro de Incidencias.
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y salud en el Trabajo.
La documentacién de los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el
caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones competen a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio,
segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segun la naturaleza
de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompanara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando
no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad
de obra y tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variacion que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
érdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamaciéon que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa,
solo podré presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo,
que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes
u operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacién o mejora.

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en

su oferta.
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El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omision de este tramite.

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el cliente, desarrollandolas en la
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes
y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo
de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para
la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o
suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos,
continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor esté obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al
Arquitecto, la causa que impide la ejecuciéon o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direcciéon Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo
11.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio y en particular de todas las
instalaciones, el constructor levantara los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares
de indole técnica" del Pliego de Condiciones Particulares y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra,
que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demoliciéon y reconstrucciéon ordenadas, se planteara la cuestion
ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en
las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no,
que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran a cargo de la Propiedad.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

A peticidn del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el
Calendario de la Obra.
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El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y
los gastos de su transporte.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras,
seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccidon Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la
Direccion General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificacién (NTE), cuando
estas sean aplicables.

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminacién a fin de
convenir la fecha para el acto de recepcion provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcién propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se
levantara un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el
plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

El Arquitecto Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las especificaciones y contenido
dispuestos por la legislacion vigente vy, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5 del articulo 4.°
del Real Decreto 515/1989 de 21 de Abril.

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza.

El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca
debera ser inferior a doce meses.

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a
cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades
que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligaciéon del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construccion.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se
aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito
entre la Propiedad y el Constructor, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites establecidos en el articulo 38.
Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en los articulos 43 y 44 de este Pliego de
Condiciones.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva
recepcion.

3 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Indole Econémica", se establece el principio de que el Contratista
debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujecion al
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construccién del edificio y obra aneja contratada.

La Direccion Facultativa podra exigir al Contratista la presentacién de referencias bancarias o de otras entidades o personas, al
objeto de cerciorarse de si éste reune todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas
referencias, si le son pedidas, las presentara el Contratista antes de la firma del Contrato.

Se podra exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10 por 100 del presupuesto
de las obras adjudicadas, o en su defecto le podra ser retenido el importe de las certificaciones suficientes con el mismo fin.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la obra en las condiciones contratadas, la
Direccion Facultativa, en nombre y representacion del Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fueren de recibo.

La fianza depositada sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de 8 dias, una vez firmada el acta de la
recepcion definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificacion del Alcalde del Municipio
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamacion alguna contra él por los dafios y perjuicios
que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de dafios o accidentes
ocurridos durante los trabajos.

Los precios de unidades de obra, asi como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no figuren entre los
contratados, se fijaran contradictoriamente entre la Direccién Facultativa y el Contratista o su representante expresamente
autorizado a estos efectos. El Contratista los presentara descompuestos, siendo condicion necesaria la presentacion y la
aprobacion de estos precios, antes de proceder a la ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

De los precios asi acordados se levantaran actas, que firmaran, por triplicado, la Direccion Facultativa, el Propietario y el
Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por estos ultimos.

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra, bajo ningin
pretexto de error u omisién, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de
base para la ejecucion de las obras.

Tampoco se le admitira reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria,
por no ser este documento el que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el
Presupuesto pueda contener, ya por variaciéon de los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores
aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirdn en cualquier época que se observen, pero no se tendran en
cuenta a los efectos de la rescision del Contrato, sefialados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o
Particulares de Indole Facultativa", sino en el caso de que la Direccién Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar
dentro del plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de la adjudicacion. Las equivocaciones materiales no alteraran la
baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta
baja se fijara siempre por la relacién entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, no se debe admitir la revision de los precios
contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, asi como la de los
materiales y transportes, que es caracteristica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revision de los
precios contratados, bien en alza o en baja y en armonia con las oscilaciones de los precios en el mercado.

Por ello y en los casos de revision al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier
alteracion de precio, que repercuta aumentando los costos. Ambas partes convendran el nuevo precio unitario, antes de
comenzar o de continuar la ejecucion de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por
causa justificada, haya subido, especificandose y acordandose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicara el
precio revisado y elevado, para lo cual se tendra en cuenta y cuando asi se proceda, el acopio de materiales en la obra. En el
caso de que el Propietario tuviera conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, etc., inferiores a los que
el Contratista desee percibir, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligacion de aceptarlos, los materiales,
transportes, etc., a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es légico y natural, se tendran en
cuenta para la revision, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista, merced a la informacion del
Propietario.

Cuando el Propietario o la Direccion Facultativa, en su representacion, solicite del Contratista la revisién de precios, por haber
bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc., se convendra entre las dos partes la baja a realizar en los precios
unitarios vigentes en la obra, en equidad con la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de la
obra y la fecha en que empezaran a regir los precios revisados.

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados
descompuestos, se seguira un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revision, por alza de precios.

El Contratista debera percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con arreglo y sujecion a los
documentos del Proyecto, a las condiciones de la contrata y a las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, entregue la
Direccioén Facultativa, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los presupuestos aprobados.
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Tanto en las certificaciones como en la liquidacion final, las obras seran, en todo caso, abonadas a los precios que para cada
unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con
lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de Indole Econémica" a estos efectos, asi como respecto a las
partidas alzadas y obras accesorias y complementarias.

Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, serviran de base para su valoracion los precios que figuren en el
Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones expresadas anteriormente para los precios de la oferta; al resultado de
la valoracién ejecutada en dicha forma se le aumentara el tanto por ciento necesario para la obtencion del precio de contrata, y
de la cifra obtenida se descontara la que proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate.

En ningun caso, el numero de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podra servir de fundamento para
reclamaciones de ninguna especie.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe correspondera precisamente al
de las certificaciones de obra expedidas por la Direccién Facultativa, en virtud de las cuales se verificaran aquéllos.

En ningun caso podra el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que
les corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse.

El importe de la indemnizacidon que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el plazo de terminacion
de las obras contratadas, sera el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupacion del
inmueble, debidamente justificados.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en
los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este articulo, se consideraran, como tales casos, unicamente los que siguen:

1) Los incendios causados por electricidad atmosférica.

2) Los dafos producidos por terremotos o maremotos.

3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los rios, superiores a las que sean de prever en el pais, y
siempre que exista constancia inequivoca de que por el Contratistas se tomaron las medidas posibles, dentro de sus
medios, para evitar o atenuar los dafios.

4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras, si no son consecuencia de trabajos
realizados en ellas.

5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos sediciosos, populares o
robos tumultuosos.

La indemnizacion se referira, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de

obra; en ningun caso comprendera medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que la Direccion Facultativa haya ordenado por escrito la ejecucion de
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato.
Tampoco se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a
menos que la Direccion Facultativa ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la recepcion
definitiva; la cuantia del seguro coincidira, en cada momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que se hayan
asegurado. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresara en cuenta, a nombre del
Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El reintegro
de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningun
caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no le
hubiesen abonado, pero solo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por la Direccion
Facultativa.

En las obras de reforma o reparacion se fijara previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada
se previene, se entendera que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado por la obra.

El seguro incluira los posibles dafios a terceros que se pudieran producir.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la poliza o podlizas de Seguros, los pondra el Contratista antes de
contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, la Direcciéon Facultativa, en representacion del
Propietario, procedera a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuere
menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de rescision del Contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Direccion Facultativa fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del mismo corra a cargo del Contratista, no
debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuere preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y repasar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

La Direccion Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el supuesto de que los
precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la ejecucién de la obra.

El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras que prestara sus servicios de acuerdo con las
ordenes recibidas de la Direccion Facultativa.
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4 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables componedores, designados, uno de ellos por el
Propietario, otro por la Contrata y tres Técnicos Superiores por el C.O. correspondiente, uno de los cuales sera forzosamente, el
Director de la Obra.

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos
que componen el Proyecto.

Como consecuencia de ello, vendra obligado a la demolicién y construccion de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de
excusa el que la Direccién Facultativa haya examinado y reconocido la construccion durante las obras, ni el que hayan sido
abonadas en liquidaciones parciales.

El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y ademas a lo dispuesto por la de Accidentes
de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus relaciones con el personal de él dependiente.

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de la conservacién de sus lineas de lindero y
vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras, actos que mermen o
modifiquen la propiedad.

Toda observacion referente a este punto sera puesta inmediatamente en conocimiento de la Direccién Facultativa.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policia Urbana y a las Ordenanzas Municipales, a estos respectos,
vigentes en la localidad en que la edificacion esta emplazada.

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecucion de las obras, el
Contratista se atendra a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislacion vigente, siendo, en todo caso, Unico responsable de
su incumplimiento y sin que, por ningun concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier
aspecto.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptuan,
para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sélo en los andamios, sino en todos los lugares
peligrosos de la obra -huecos de escalera, ascensores, etc.-, especialmente lo que dispone el Real Decreto 1627/97 de 24
octubre 1997 sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, la Ley 31/95 de 8
noviembre 1995 sobre Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que
establece el Reglamento de los Servicios de Prevencion. Asi como a lo establecido en la Ordenanza del Trabajo para las
Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica, Ordenes 28-8-70 y 21-11-70.

En el caso de existir para la obra el Estudio de Seguridad a que se refieren el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer
0 sobrevenir, sera éste el unico responsable, o sus representantes, en la obra, ya que se considera que en los precios
contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificaciéon
donde se efectlien las obras como en las contiguas. Sera, por tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de
ejecucion de las obras.

El contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello
fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento.

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correra a
cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto, no se estipule lo contrario. No obstante, el
Contratista debera ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que la Direccion Facultativa considere justo hacerlo.

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones y demas
documentos del proyecto.
El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizara estas copias con su firma, una vez confrontadas.

Se consideraran causas suficientes de resolucion del Contrato, las que a continuacién se sefalan:

12 La muerte o incapacidad del Contratista.

22 La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos aun previa justificacion de capacidad técnica, ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo

las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este

ultimo caso tengan aquéllos derecho a indemnizacion alguna.

3?2 Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
a) La madificacién respecto al Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio de la
Direccion Facultativa y, en cualquier caso, siempre que la variaciéon del Presupuesto de ejecucion, como consecuencia de
estas modificaciones, represente, en mas o menos, el 40 por 100, como minimo, de alguna de las unidades del Proyecto
modificadas.
b) La modificacion de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en mas o menos del
40 por 100, como minimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas.

42 La suspension de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la

obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicacién; en este caso, la devolucion de la fianza sera

automatica.

52 El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo sefialado en las condiciones particulares del Proyecto.

62 El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la

obra.

72 La terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin haberse llegado a ésta.

82 El abandono de la obra sin causa justificada.
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92 La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

5 CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

Todos los trabajos o materiales empleados cumpliran la "Resoluciéon General de Instrucciones para la Construccion”, de 31 de
Octubre de 1966.

En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observaran, y el encargado sera el responsable de hacerlas cumplir, las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion definidas en el Real Decreto 1627/97 y las
determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevencion por Real Decreto 39/97, asi como lo dispuesto en la
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, asi como cuantas
Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes.

Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por cuenta y riesgo del contratista, a
los que la Direccion Facultativa dara el visto bueno, previos los tramites legales que la tirada de cuerdas exija, en funcion de las
disposiciones que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputacion, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre
ellos.

Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de Condiciones,
o en las Normas que en él se citan, cumpliran las especificaciones de la correspondiente Norma Basica de la Edificacion y en su
defecto, norma europea que la Direccién Facultativa autorice.

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras se realizara de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos del proyecto y las que determine la
Direccioén Facultativa de la obra.

El Contratista adoptara en la ejecucion de los desmontes y vaciados, la organizaciéon que estime mas conveniente, siempre que
sea de acuerdo con lo prescrito en la Norma Tecnoldgica de la Edificacion, NTE-ADV-1976, siendo necesaria la autorizacion
expresa de la Direccién Facultativa para la utilizaciéon de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema fuere, a
juicio de la Direccién Facultativa, tan vicioso que pudiera comprometer la seguridad de los operarios de la obra o bien
imposibilitar la terminaciéon de la misma en el plazo marcado, podra prescribir y ordenar la marcha y organizacion que debera
seguirse.

Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en condiciones de especial dificultad, seran objeto de
instrucciones precisas de la Direccion Facultativa, sin las cuales no podran ser ejecutadas por el Contratista.

Sera causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaucion en la ejecucion y derribo de los desmontes, asi
como los dafios y desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir.

El Contratista sume la obligacién de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vias publicas y de las
construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos dafios se produzcan, por no tomar las debidas medidas de
precaucion, desatender las ordenes de la Direccion Facultativa o su representante técnico autorizado o, por errores o
defectuosa ejecucion de los trabajos indicados.

Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedaran limpias de arboles, matas, hierbas o tierra vegetal.
No se permitira el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos,

El terraplenado se hara por tongadas, nunca mayores de 25 centimetros de espesor; cada tongada sera apisonada
convenientemente.

Deberan ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el Contratista
responsable de los dafios causados por no tomar las debidas precauciones.

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedaran perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpios por completo.

Siendo por cuenta del Contratista la conservacién en perfectas condiciones y la reparacioén, en su caso, de todas las averias de
cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones publicas o privadas de agua, gas,
electricidad, teléfono, saneamiento, etc., debera aquel montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones sean
descubiertas con las debidas precauciones, y una vez al aire, suspendidas por medio de colgado, empleandose cuerdas o
cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el ancho de la misma.

El Contratista sera responsable de cualquier error de alineacién, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra
indebidamente ejecutada.

Para la realizacién de la cimentacion, se realizaran, por cuenta de la propiedad, los sondeos, pozos y ensayos necesarios para
la determinacion de las caracteristicas del terreno y la tension de trabajo a que puede ser sometido.

El Contratista esta obligado a mantener en buenas condiciones de uso todos los viales publicos que se vean afectados por paso
de vehiculos hacia la obra. Debiendo asi mismo disponer vigilancia en los puntos en los cuales se puedan producir accidentes
ocasionados por el transito de vehiculos y trasiego de materiales propios de la obra que se ejecuta.
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La sefializacion nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se consideren como tales por la Direccion de Obra, tanto en
el interior de ésta como en las zonas lindantes de la misma con viales publicos y zonas proximas, debera ser realizada por el
Contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad todo accidente que pueda sobrevenir por la carencia de dicha sefializacion.

5.2 HORMIGONES

Generalidades

Ademas de las especificaciones que se indican a continuacion, son de observacion obligada todas las Normas y Disposiciones
que establece la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las
modificaciones que de dicha Instruccion se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, asi como aquellas que
sean aprobadas con posterioridad.

En caso de duda o contraposicion de criterios, seran efectivos los que de la Instruccion interprete la Direccion Facultativa de la
Obra.

Respecto a las caracteristicas de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales del cemento; tipo de acero para
las armaduras; tipificacion de los hormigones segun 39.2), las modalidades de control para los materiales y la ejecucion, asi
como las condiciones de calidad del hormigén (resistencia a compresién, consistencia, tamafio maximo del arido, tipo de
ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes elementos de obra, se seguiran las indicaciones del Cuadro de
Caracteristicas adjunto al presente Pliego de Condiciones, asi como las de los cuadros incluidos en los planos de estructura.
Las caracteristicas de las distintas unidades de obra estaran definidas en la memoria y los planos del Proyecto asi como en la
descripcion de las partidas presupuestarias que los componen y que estan recogidos en el Presupuesto.

Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instruccion, se atendera a lo definido por
ésta.

Sélo podran utilizarse los productos de construcciéon (cementos, aridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente comercializados
en paises que sean miembros de la Union Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo,
y estaran sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se
dictan Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion.

5.2.1 HORMIGONES: MATERIALES

Cementos

Cementos utilizables

Podran utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos, correspondan a la
clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a continuacién se expone. Se ajustara a
las caracteristicas que en funcion de las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento debera ser capaz de proporcionar al hormigén las cualidades que al mismo se
exigen en el articulo 30° de la EHE.

Tipo de hormigon Tipo de cemento
Hormigdn en masa Cementos comunesCementos para usos especiales
Hormigén armado Cementos comunes
Hormigén pretensado | Cementos comunes de los tipos CEM | y CEM 1I/A-D

Almacenamiento del cemento

Se hara de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las condiciones del lugar o
recipiente para su almacenamiento y al tiempo maximo de almacenamiento que en funcién de la resistencia del cemento sera
de 3, 2 y 1 mes para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizaran los ensayos prescritos en la
Instruccion en caso de que se hayan superado los periodos maximos establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos
en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sancién definitiva
acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilizacion vendra dada por los resultados que se obtengan de
determinar, de acuerdo con lo prescrito en el articulo 88° de la EHE, la resistencia mecanica a 28 dias del hormigén con él
fabricado. En caso de fendmeno de falso fraguado se comprobara por ensayo especificado en UNE 80114:96.

Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigon, no contendra ningun ingrediente dafiino en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccién de las armaduras frente a la corrosion. En
general, podran utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. Cuando no se posean antecedentes de
su utilizacion, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion expresa de que no alteran perjudicialmente
las propiedades del hormigén, deberan cumplir las condiciones expuestas en el articulo 27° de la EHE. Podran utilizarse las
aguas de mar o salinas para el amasado y curado de hormigones que no contengan armaduras, quedando expresamente
prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para el amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con
respecto al contenido del i6n cloro se tendra en cuenta lo previsto en el punto 30.1 de la EHE.

Aridos

La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan para el mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, cumpliendo con las especificaciones determinadas en el articulo 28° de la EHE.

Como aridos para la fabricacion de hormigones podran emplearse los materiales especificados en el citado articulo, siempre y
cuando el suministrador presente garantia documental de las especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo.
Tendran resistencia no inferior a la exigida al hormigon.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo mantener
las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.

Por su parte, el fabricante de hormigén esta obligado a emplear aridos que cumplan las especificaciones sefialadas en el punto
28.3, y debera, en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos.

Designacion y tamarios del arido

Los aridos se designaran por su tamafio minimo d y maximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresion: arido d/D.,
determinandose cada uno de ellos segun lo especificado en el punto 28.2 de la EHE. Se entiende por arena ¢ arido fino, el
arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla; por grava o arido grueso, el que resulta retenido por
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dicho tamiz; y por arido total ( o simplemente arido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.
El tamafio maximo de un arido grueso sera menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o entre un borde de la pieza y
una vaina o armadura que forme un angulo mayor que 45° con la direccion de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo no mayor que 45° con
la direccién de hormigonado.
c) 0,25 de la dimensién minima de la pieza excepto en los casos siguientes:
- losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor minimo.
- piezas de ejecucion muy cuidada (caso de prefabricacion en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared
del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso serd menor que 0,33 veces el
espesor minimo.
Almacenamiento del arido
Se hara segun lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la proteccion frente a la contaminacion
atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones
granulométricas, adoptandose medidas para evitar la segregacién tanto en el transporte como en el almacenamiento.

Otros componentes del hormigén: aditivos y adiciones

También podran utilizarse como componentes del hormigén los aditivos y adiciones, segun se especifica en el articulo 29° de la
EHE, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones
previstas produce el efecto deseado sin perturbar las restantes caracteristicas, de sus propiedades habituales o de su
comportamiento, no pudiendo, en ningun caso, emplearse sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorizacion de la
Direccioén de Obra.

Aditivos

Estaran especificados segin se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, especialmente, que para hormigones
armados no podran utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o
favorecer la corrosion de las armaduras. Los aditivos que modifiquen el comportamiento reoldgico del hormigén y los que
modifiquen el tiempo de fraguado deberan cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera
que se evite su contaminacion y que sus propiedades se vean afectadas por factores fisicos y quimicos.

Adiciones

Estaran especificados segun se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando, especialmente, que Unicamente se podran
utilizar como adiciones en la fabricacion del hormigén el humo de silice y las cenizas volantes, en las condiciones y
proporciones establecidas. Las adiciones suministradas a granel se almacenaran en recipientes que aseguren la proteccion
frente a la humedad y la contaminacién y perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificacion.

Armaduras

Cumpliran las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( articulo 31°) como en disposiciéon constructiva. No deberan
presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la seccion equivalente no sera inferior al 95,5 % de su seccién nominal.
Podran ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras basicas electrosoldadas en celosia. Las caracteristicas
generales seran las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la utilizacién de barras o
alambres lisos salvo para elementos de conexion de armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Las barras corrugadas cumpliran los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre ellos los recogidos en el
punto 31.2 de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumpliran los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre
ellos los recogidos en el punto 31.3 de la EHE. Las armaduras basicas electrosoldadas en celosia cumpliran los requisitos
técnicos establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el punto 31.4 de la EHE.

Almacenamiento de armaduras

Se hara segun lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la proteccién contra la lluvia, la
humedad del suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas perfectamente ordenadas segun sus tipos, calidades
diametros y procedencias hasta el momento de su utilizacion. Tras un periodo largo de almacenamiento seran examinadas
comprobando el estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la misma y especialmente aquellas pérdidas de peso
por oxidacion superficial superiores al 1% respecto a su peso original. Para su utilizacion deberan estar exentas de sustancias
extrafias (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.

Separadores
Seran los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberan garantizarse mediante la disposicion de los

correspondiente separadores colocados en obra. Deberan estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del
hormigén y no inducir corrosion a las armaduras. Deberan ser tan impermeables al agua, al menos, como el hormigén. Podran
estar realizados de hormigén, mortero, plastico rigido o material similar y haber sido disefiados para este fin. Se prohibe el
empleo de la madera asi como de cualquier material residual de construccion, aunque sea de ladrillo o de hormigén.

5.2.2 HORMIGONES: EJECUCION

Cimbras, encofrados y moldes

Cumpliran las especificaciones del articulo 65° de la EHE. Tanto los elementos que la formen asi como aquellos de union
poseeran una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir,
sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como
consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecucion de la obra. No impediran la libre retraccién del hormigéon. Se admite
como movimiento maximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los
encofrados la correspondiente contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m.

Se haran de madera u otro material cualquiera, quimicamente neutro respecto al hormigén, suficientemente rigido y estanco.
Los encofrados de madera se humedeceran previamente al hormigonado, permitiendo con su colocaciéon el libre
entumecimiento de las piezas.

Podran desmontarse facilmente, sin peligro para la construccién, apoyandose las cimbras, pies derechos, etc. que sirvan para
mantenerlos en su posicion, sobre cufias, tobillos, cajas de arena u otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El
suministrador de los puntales justificara y garantizara las caracteristicas de los mismos, precisando las condiciones en que
deben ser utilizados.
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Los fondos de las vigas quedaran perfectamente horizontales y las caras laterales completamente verticales, formando angulos
rectos con aquellos. Quedaran, asi mismo, bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos.

Deberan ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies internas se limpiaran y
humedeceran antes del vertido del hormigén. Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su
parte baja, para facilitar la limpieza, que se cerrara antes de hormigonar. Si se utilizan desencofrantes, seran inertes y no
dejaran manchas, permitiendo las juntas de hormigonado.

Elaboracién de feralla y colocacién de las armaduras pasivas

Generalidades

Se seguiran las indicaciones del articulo 66° de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE 36831:97.

Se colocaran exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigén o a la adherencia de ambos. Si
presentan un nivel de oxidacion excesivo se comprobara que éstas no se han visto significativamente afectadas. Para ello se
procedera a su cepillado mediante cepillo de puas de alambre y se comprobara que la pérdida de peso no excede del 1% y que
la altura de la corruga se encuentra dentro de los limites prescritos en el punto 31.2 de la EHE.

Las armaduras se dispondran de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se aseguraran en el interior de los encofrados o
moldes contra todo tipo de desplazamiento, comprobandose su posicion antes de proceder al hormigonado. En elementos
sometidos a flexion, las armaduras que estén dobladas deberan llevar estribos en la zona del codo.

No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra. Las uniones de estribos a barras
se realizaran por simple atado prohibiéndose la fijacion mediante puntos de soldadura.

En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente limite elastico se acopiaran separadamente y se diferenciaran por
medio de marcas de colores, siguiendo un codigo preestablecido y aprobado por la Direcciéon de Obra.

Disposicion de separadores
Su disposicion en las armaduras se realizara a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE.

Doblado de las armaduras pasivas

El doblado de las armaduras se realizara en frio, mediante métodos mecanicos, siguiendo los planos y las indicaciones del
proyecto. Esta operacién no se realizara con bajas temperaturas, salvo expresa autorizacion de la Direccion de Obra.

No se admitiran el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase imprescindible realizar desdoblados en
obra, como en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se realizaran de acuerdo con procesos o criterios de ejecucion
contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras ni fracturas en las misma, sustituyendo las piezas que
durante el proceso hubieran podido dafarse.

El doblado de las armaduras se realizara con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la EHE con las excepciones que
se especifican en el punto 66.3 de la EHE, expuestas a continuacion de dicha tabla.

Distancias entre barras de armaduras pasivas
La disposicion de las armaduras sera tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las barras se coloquen en capas
horizontales separadas, las barras de cada capa deberan situarse verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas
resultantes permitan el paso de un vibrador interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas de
anclaje donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocaran con especial cuidado, pudiendo disminuir las distancias
minimas Unicamente con la autorizacion expresa de la Direccion de Obra.
Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas sera igual o superior al
mayor de los tres valores siguientes:
a)2cm.
b) el diametro mayor.
c) 1,25 veces el tamafio maximo del arido.
Grupos de barras- Se podran colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal, salvo cuando se trate de
elementos comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean tales que no sea necesario disponer
empalmes en las armaduras, podran colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerara como diametro global
la seccidén circular equivalente a la suma de las areas de las barras que lo constituye. Los recubrimientos y las
distancias se mediran a partir del contorno real. En los grupos, el nimero de barras y su diametro seran tales que el
diametro equivalente no sea superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen en posicién vertical
en las que podra elevarse a 70 mm. En las zonas de solapo el nUumero maximo de barras sera de cuatro.

Anclaje de las armaduras pasivas
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizaran de acuerdo con las longitudes expresadas en los planos del
proyecto, realizandolos segun los procedimientos normalizados indicados en la figura 66.5.1 de la EHE.

Empalme de las armaduras pasivas
No se dispondran mas que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la Direccion de Obra. Se procurara
que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su maxima carga. Los empalmes podran ser
por solapo o por soldadura, admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren que estas
uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura inferior a la menor de las 2 barras empalmadas y que el
deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para cargas de servicio. Los empalmes de las distintas
barras en traccion de una pieza, se distanciaran unos de otros de tal modo que sus centros queden separados en la direccién
de las armaduras una longitud igual o mayor a Ib, segun la figura 66.6.1 de la EHE.
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizara colocando una barra al lado de otra, dejando una
separacion entre ellas de 4 & como minimo. La longitud de solapo sera la especificada en los planos de proyecto.
Para barras de diametro mayor de 32 mm solo se admitirdn empalmes por solapo si en cada caso y mediante
estudios especiales, se justifica satisfactoriamente su correcto comportamiento. Debera prestarse la mayor atencion
durante el hormigonado para asegurar que éste se realiza correctamente en las zonas de empalmes. Para los grupos
de barras se afiadira una barra en toda la zona afectada por el empalme como se describe en la EHE, estando
prohibido el empalme en grupos de 4 barras. Los empalmes de mallas se realizaran siguiendo las indicaciones del
proyecto y de la EHE.
Empalmes por soldadura- Se realizaran de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por operarios especialmente
cualificados, los cuales deberan demostrar sus aptitudes sometiéndose a las pruebas especificadas en la UNE EN
287-1:92. Las armaduras a soldar, tanto si las uniones son resistentes como si no, deberan estar secas y libres de
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todo material, estando expresamente prohibidas la soldadura en armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxi.
No se podran realizar soldaduras en periodos de intenso frio, cuando esté lloviendo o nevando a menos que se
protejan con cubiertas que eviten la humedad o el enfriamiento rapido. Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo
una soldadura sobre superficie que se encuentre a temperatura igual o inferior a 0° C inmediatamente después de
soldar.

Empalmes mecanicos- Se realizaran segun indica la EHE y siguiendo los procedimientos establecidos por los
fabricantes.

Dosificacion del hormigén.

Se realizard de acuerdo con el articulo 68° de la EHE, y sera la adecuada para conseguir la resistencia mecanica, la
consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto asi como las caracteristicas exigidas, tanto en el
articulo 30° de la misma como en el presente Pliego y en los cuadros de caracteristicas de los planos de estructura.

La cantidad minima de cemento y la relacion agua/cemento sera la expresada en los documentos del proyecto. La cantidad
maxima de cemento no excedera los 400 kg por m® de hormigon, salvo autorizacién expresa de la Direccion de Obra.

El constructor debera recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo que pueda justificar
documentalmente que con la dosificacion establecida se obtienen las caracteristicas prescritas para el mismo.

El empleo de aditivos debera ser aprobado por la Direccién de Obra siguiendo lo indicado en el articulo 29° de la EHE.

Fabricacién del hormigén.

Se realizara de acuerdo con el articulo 69° de la EHE.

Las materias primas se almacenaran y transportaran de forma que no se mezclen ni contaminen para evitar su deterioro. La
dosificacién de cemento, de los aridos y, en su caso, de las adiciones, se realizara por peso. Las amasadas se realizaran de
forma que el arido quede totalmente recubierto por la pasta de cemento y se consiga una mezcla homogénea.

Hormigén fabricado en central.

En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalacién propia de la obra, el hormigon resultante, asi como el conjunto
de manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumpliran las especificaciones del punto 69.2 de la EHE.

En el caso de que el hormigon proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las instalaciones de la obra se
denominara hormigon preparado y debera ser controlado en su recepcién a la misma, para lo cual, se atendera a lo siguiente:

Transporte- El hormigén llegara a obra en vehiculos condicionados para ello y dispuestos de amasadoras moviles.

Designacion y caracteristicas- EI hormigdon se designara a la Central, por propiedades o por dosificacion, segun se haya
establecido en el Proyecto. En ambos casos debera especificarse como minimo:

- la consistencia

- el tamafio maximo del arido

- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto

- la resistencia caracteristica a compresion, para designaciones por propiedades

- el contenido de cemento en kg/m?, para designaciones por dosificacion.

- la indicacion de la utilizacién del hormigdn: en masa, armado o pretensado.

Cuando la designacion del hormigéon sea por propiedades, realizada segun el punto 39.2 de la EHE, el suministrador
establecera la composicion de la mezcla, garantizando las propiedades solicitadas.

En el caso de ser necesarios hormigones de caracteristicas especiales, las garantias y los datos que el suministrador deba dar
seran especificados antes del comienzo del suministro.

Antes del suministro el peticionario podra pedir al suministrador una demostracion satisfactoria de que los materiales
componentes que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados en los articulos 26°, 27°, 28° y 29° de la EHE. En
ningun caso se emplearan aditivos ni adiciones sin el conocimiento del peticionario y sin la autorizacién expresa de la Direccién
de obra.

Entrega y recepcion- Cada carga de hormigon irda acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a
disposicion de la Direccién de Obra y cuyo contenido debera reflejar los datos que se especifican en el punto 69.2.9.1 de la
EHE.

La contrata, durante la descarga del hormigdn, tomara las muestras necesarias para realizar los ensayos que indiquen: el Pliego
de Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control de Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Direccion
Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo de hormigén basado en los resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso)
debera ser realizado durante la entrega y no se podra rechazar ningun hormigon por estos conceptos sin la realizacion de los
ensayos oportunos. Queda expresamente prohibida la adicién al hormigén de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que
puedan alterar la composicién original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al
especificado, el suministrador podra adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Direccién de Obra, para aumentarlo hasta
alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones especificadas. Para ello, el elemento de transporte (camion
hormigonera) debera estar equipado con el correspondiente equipo de dosificacién de aditivo y reamasar el hormigéon hasta
dispersar totalmente el aditivo afiadido. En todo caso, se dispondra en la obra de una reserva suficiente de aditivo fluidificante,
aprobado por la Direccion de Obra, para poder utilizarse en caso de necesidad. El tiempo de reamasado sera de al menos de 1
min/m?, sin ser inferior en ningln caso a los 5 minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador debera tenerse
en cuenta el tiempo que en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricacién y la puesta en obra del hormigén.

Hormigén no fabricado en central.

Se procedera de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE. Para el almacenamiento de materias primas se tendra en cuenta lo
previsto en los articulos 26°, 27°, 28° y 29°. La dosificacion del cemento y de los aridos se realizara en peso, y el batido a
velocidad de régimen, por un tiempo no inferior a 90 segundos. El fabricante debera documentar debidamente (mediante
resultados de los ensayos prescritos o justificacién de la idoneidad de la mezcla) la dosificacion empleada, que debera ser
aceptada por la Direccién de Obra. Asimismo, sera el responsable de que los operarios encargados de las labores de
dosificacién y amasado tengan acreditada la suficiente formaciéon y experiencia. En la obra existira un libro, que estara a
disposicion de la Direccién de Obra, custodiado por el fabricante del hormigén que contendra la dosificacién o dosificaciones
nominales a emplear en la obra, asi como cualquier correccion realizada durante el proceso, con su correspondiente
justificacion asi como las condiciones de su fabricacion y los resultados obtenidos en los ensayos.
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Puesta en obra del hormigén.
Se realizara segun articulo 70° de la EHE.
En ningun caso se empleara el hormigén que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse que éste ha comenzado una
hora después de su preparacion en verano y dos en invierno.
No se hormigonara ningun elemento hasta que la Direccion haya dado el visto bueno a la ejecucion de encofrados y colocacion
de armaduras.
El hormigén se vertera en los moldes inmediatamente después de su fabricaciéon procurando que no se disgreguen sus
elementos en el vertido. Si el hormigon llega de central o si hubiese pasado algun tiempo desde su preparacion, se rebatira
antes de su vertido.
La compactacion se realizara con vibradores o barras en funcién de la consistencia de la masa, siendo la siguiente relacion la
mas aconsejable:
Asiento en cm. 0-2 3-5 6-9 10-15
Consistencia Seca Plastica Blanda Fluida
Vibrado normal o
picado con barra
El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos contenido de agua. En caso de
ser utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con
lentitud y a velocidad constante.
Como orientacién se indica que la distancia entre puntos de inmersion y su duracion producira en toda la superficie de la masa
vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos mas
prolongadamente, y teniendo en cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total.
El hormigon, de no utilizarse vibrador, se picara con barras, por tongadas, cuya altura depende del elemento que se hormigona.

Tipo de compactacion Vibrado enérgico Vibrado normal Picado con barra

Juntas de hormigonado.
Se realizaran segun el articulo 71° de la EHE.

Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situaran en direccion lo mas normal posible a las tensiones
de compresién y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones. Se les dara la forma apropiada que asegure una unién lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo
hormigén. Se situaran preferentemente sobre puntales.

Las juntas no previstas en proyecto deberan ser aprobadas por la Direcciéon de Obra y no se reanudara el hormigonado de las
mismas sin esta aprobacion previa. Si el plano de una junta resulta mal orientado se demolera la parte del hormigén necesaria
para proporcionar a la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto y se limpiara la
junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, sin producir alteraciones apreciables en la adherencia entre pasta y el
arido grueso. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigéon nuevo y el antiguo, debe eliminarse toda lechada
existente sobre el hormigén endurecido y, en el caso de que esté seco, humedecerse antes del vertido del hormigon fresco.
Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo recomendable que el hormigén endurecido presente un nucleo interno
humedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y ligeramente absorbente.

Se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la utilizacién de resinas epoxi con
justificada garantia por parte de su fabricante de sus propiedades y de su inocuidad al hormigon.

Se prohibe hromigonar directamente sobre o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas,
debiéndose eliminar las partes dafadas por el hielo.

Hormigonado en tiempo frio o caluroso.

Se realizara segun los articulos 72° y 73° de la EHE.

La temperatura de la masa de hormigén en el momento del vertido no sera inferior a 5°C ni superior a 35°C en el caso de
estructuras normales o 15°C en el caso de grandes masas de hormigon.

Se suspendera el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C, lo que en general se produce si a las
nueve de la mafana (hora solar) es inferior a 4°C, o inferior a 2°C a cualquier hora del dia. El empleo de aditivos
anticongelantes requerira la autorizacion expresa de la Direccion de obra.

En caso de ambiente caluroso, se protegeran los encofrados del soleamiento, asi como el hormigén colocado que también se
protegera del viento. Se suspendera también el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, si la temperatura
ambiente supera los 40°C o hay un viento excesivo.

Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existira en ella un termémetro de
maxima y minima.

Curado del hormigdn.

Se realizara segun el articulo 74° de la EHE.

El curado del hormigén se realizara por riego con agua o proteccién con materiales humedecidos ( sacos de arpillera, paja,
arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas.

El curado se realizara durante los 7 primeros dias para todos los elementos estructurales excepto para las superficies para las
cuales se prolongara durante 15 dias. En caso de que el ambiente sea excesivamente caluroso y seco estos plazos seran
revisados y aprobados por la Direccion de Obra.

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.

Se realizara segun el articulo 75° de la EHE.

Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retiraran sin producir sacudidas ni choques con la estructura,
recomendandose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cufias cajas de arena, gatos u otros
dispositivos analogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del
desencofrado. Se tendra especial cuidado en condiciones ambientales extremas como las heladas.

Puede tomarse como indicacién de tiempos de desencofrado, para hormigén con cemento de endurecimiento normal y para una
temperatura superficial del hormigén entre 8°y 16°:
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Encofrado vertical 18 horas

Losas Fondos de encofrado 5 dl’?S
Puntales 13 dias

Vigas Fondos de encofrado 13 dias
Puntales 18 dias

En el caso de que las caracteristicas de la composiciéon del hormigén o las condiciones ambientales sean diferentes estos
plazos deberan ser revisados y aprobados por la Direccion de Obra. Para elementos de grandes luces o dimensiones, los
plazos anteriores se prolongaran al doble.

Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendran, durante 14 dias, Unicamente puntales de reserva que
se corresponderan verticalmente en todos los pisos.

Acabado de superficies.

Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen el
comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o
estéticas, se especificaran los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.

Observaciones generales respecto a la ejecucion.

Se adoptaran las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecucion se ajusten
en todo a lo indicado en el proyecto.

Si el proceso constructivo sufre alguna modificacion sustancial, debera quedar reflejado el cambio en la correspondiente
documentacion complementaria.

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos
ya hormigonados. Se tendra especial cuidado con el acopio de materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies
de los pisos, asi como en la utilizacion de maquinaria auxiliar de obra que quedara convenientemente instalada, asegurando su
aislamiento, para evitar la transmision de vibraciones excesivas a la estructura.

En cuanto a la durabilidad del hormigoén, se tendra en cuenta lo especificado en el articulo 37° de la EHE con especial
importancia en las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en funcién de los ambientes a los que va a estar
sometida la estructura. Las medidas especiales de proteccion deberan ser aprobadas por la Direcciéon de Obra y deberan
cumplir su funcién de proteccion durante el tiempo para el que estén previstas.

Sistema de tolerancias.
Como Sistema de tolerancias se adoptara el facilitado por la EHE en su Anejo 10, recalcando que las tolerancias referentes a
las armaduras pasivas de acero estaran establecidas segun lo prescrito en la UNE 36831:97.

5.2.3 HORMIGONES: CONTROL

Control de calidad.

En caso de que, por aplicacién del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea obligatoria la presentacion de
un Programa de Control de Calidad, el control del hormigén estara descrito en dicho documento. En caso contrario, las
prescripciones para el mismo son las que se especifican a continuacion.

El control aqui especificado se refiere a los materiales componentes del hormigén asi como del propio hormigén, de las
armaduras y la ejecucion.

Control de los componentes.

Se realizara segun el articulo 81° de la EHE.

Si la central de produccion del hormigon (ya sea en planta o en obra) tiene un control de produccién y esta en posesion de un
Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas (general del Estado
o Autonémicas), no es necesario el control de recepcién en obra de los materiales componentes del hormigén. Si la central esta
en territorio espafiol, esta obligada a tener un control de produccion por aplicaciéon de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por
la que se establecen los “Criterios para la realizaciéon del control de produccion de los hormigones fabricados en central”.

Si el hormigén, fabricado en central, esta en posesiéon de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de
recepcion en obra de los materiales componentes del hormigon.

En estos casos el control de los materiales debera estar documentalmente registrado y a disposicion de la Direccion de Obra y
de los Laboratorios que ejerzan el control externo del hormigén fabricado.

En el resto de los casos sera necesario el control de los materiales.

Cemento- Se realizara segun la vigente Instruccién para la Recepcion de Cementos y el punto 26.2 de la EHE.

En el momento de la recepcion se controlara la temperatura del cemento y, en caso de que el suministro se realice en envases,
que el envasado sea el de origen. Se tendra en cuenta que cada entrega debera estar acompafiada de un albaran del
suministrador con los datos exigidos por la vigente Instruccién de Recepciéon de Cemento. Asi mismo, se presentard, adjunto
a cada suministro, el certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o0 marca de calidad en su caso.

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Direcciéon de obra se
realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en la Instruccion antes citada, ademas de los correspondientes a
la determinacion de ion CI, segun del articulo 26° de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique la Direccién de
Obra, se comprobaran: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresion y estabilidad de
volumen.

En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podra eximir la realizacién de estos ensayos,
salvo duda razonable por parte de la Direccion de Obra que podra exigir la realizaciéon de los mismos.

CONDICIONES [[s]H]\[sJe]H 3 y (o] [ 14/48




En cualquier caso, el responsable de la recepcion del cemento debera conservar durante un minimo de 100 dias una muestra
de cemento de cada lote suministrado.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostracion de que no supone riesgo apreciable tanto desde el
punto de vista de las resistencias mecanicas como del de la durabilidad, sera condicién suficiente para el rechazo de la partida
de cemento.

Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion en obras de hormigén o en caso de duda se realizaran
los ensayos especificados en el articulo 27° de la EHE. El incumplimiento de las especificaciones sera razén suficiente para
considerar el agua como no apta para amasar hormigén, salvo justificacion técnica documentada de que no perjudica
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

Aridos- En el momento de la peticiéon de los aridos, se exigira al suministrador una demostracion satisfactoria de que los aridos
cumplen los requisitos establecidos en el articulo 28° de la EHE. Se exigira al suministrador la notificacion de cualquier cambio
en la produccién que pueda afectar a la validez de la informacion dada. En la recepcién de los aridos, se exigira al suministrador
que cada carga de arido vaya acompafada de una hoja de suministro.

Antes de comenzar la obra, siempre que varien las condiciones de suministro y si no se dispone de un certificado de idoneidad
de los aridos que vayan a utilizarse, emitido, como maximo, un afio antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u
oficialmente acreditado, se realizaran los ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o
quimicos, segun convenga a cada caso.

Se prestara gran atencion en la obra al cumplimiento del tamafio maximo del arido, a la constancia del médulo de finura de la
arena y a las condiciones fisico-quimicas requeridas. En caso de duda se realizaran los correspondientes ensayos de
comprobacion.

El incumplimiento de las especificaciones sera razén suficiente para calificar el arido como no apto para fabricar hormigén, salvo
justificacion especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se
hubieran fabricado elementos de hormigén con aridos que incumplen los limites del tamafio maximo, la Direccién de Obra
adoptara las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que en esos elementos no han quedado oquedades o
coqueras de importancia.

Otros componentes del hormigén- No podran utilizarse aditivos que no vengan correctamente etiquetados y acompafados del
certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica. En los documentos de origen debera figurar la designacion
del aditivo asi como el certificado de garantia del fabricante de que las caracteristicas y, especialmente, el comportamiento del
aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcién principal deseada sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén, ni representar peligro para las armaduras, siempre en una proporciéon
no superior al 5% del peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobara en todos los casos el efecto de los aditivos
sobre las caracteristicas del hormigén y sobre las armaduras y se seleccionaran las marcas admisibles en obra. Durante la
ejecucion de la obra se vigilara que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean precisamente los aceptados. Antes de
comenzar la obra se realizaran los ensayos prescritos. La determinacién del indice de actividad se realizara sobre una muestra
del mismo cemento que el previsto para la ejecucion de la obra.

Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de silice) se exigira el correspondiente certificado de garantia emitido
por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. El suministrador identificara y
garantizara documentalmente el cumplimiento de las caracteristicas especificadas en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del articulo
29° de la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se realizaran las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trioxido de
azufre, pérdida por calcinacién y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinacion y contenido de cloruros para el
humo de silice, con el fin de comprobar la homogeneidad el suministro.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones sera razén suficiente para calificar el aditivo o la adicion como no apto para
agregar al hormigon.

Control de la calidad del hormigén.

Se realizara segun el articulo 82° de la EHE, y se controlara la consistencia, resistencia y durabilidad del hormigon.

En el caso de hormigon fabricado en central se comprobara que cada amasada de hormigon esté acompafiada por una hoja de
suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por persona fisica. Las hojas de suministro,
sin las cuales no estd permitida la utilizacién del hormigén en obra, se archivaran por el Constructor y permaneceran a
disposicién de la Direccién de Obra hasta la entrega de la documentacion final de control.

Para garantizar la idoneidad de la dosificacion el fabricante de hormigon facilitara los ensayos de laboratorio correspondientes,
salvo que pueda justificar documentalmente que con la dosificacion establecida se obtienen las caracteristicas prescritas para el
mismo.

Control de la consistencia del hormigdn.

Se realizara segun el articulo 83° de la EHE y la consistencia sera la definida en los documentos del proyecto. El control de la
consistencia se realizara con dos determinaciones, una de ellas realizada al principio del vertido y la otra, a ser posible, entre V4
y % del volumen vertido. La determinacion se realizara por medio del cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90,
siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando el control del hormigén sea reducido o cuando lo
determine la Direccién de Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos
segun UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la
media debe estar comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicara un rechazo
automatico de la amasada correspondiente y la correccion de la dosificacion.

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén.

Se realizara segun al articulo 85° de la EHE y se llevaran a cabo los siguientes controles:
Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigdn fabricado en central, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las limitaciones de la relacién a/c y del contenido de cemento. En el caso de que el hormigén no sea
fabricado en central, el fabricante aportara a la Direccion de Obra registros analogos, firmados por persona fisica, que
permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relacién a/c. Este control se realizara para cada amasada
colocada en obra.

- Control de la profundidad de penetracion de agua se realizara para cada tipo de hormigén ( de distinta resistencia o
consistencia). Se efectuara con caracter previo al inicio de obra, mediante realizaciéon de ensayos segun UNE 83309:90
sobre 3 probetas, tomadas en la misma instalacion de fabricacion, acordado previamente entre la Direccion de Obra, el
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Suministrador y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados en central, la Direccién de Obra podra eximir de la
realizacion de estos ensayos si el suministrador presenta, antes del inicio de la obra, documentacion que permita el control
documental de la idoneidad de la dosificacién. Esta documentacion incluira: composicion de las dosificaciones del
hormigén que se va a emplear en obra; identificacion de las materias primas a emplear; copia del informe con los
resultados del ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricacion de las probetas ensayadas. Seran
validos los ensayos realizados con no mas de 6 meses de antelacion. Si la Central posee Sello o Marca de calidad y
siempre que este ensayo esté sometido a su sistema de calidad, se le eximira de la realizacién de dichos ensayos.

Control de la resistencia del hormigén.
Sera preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los articulos 84°, 86° y 87° de la EHE, de acuerdo con los
niveles definidos en el cuadro de caracteristicas adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos se
refieren a probetas cilindricas de 15 x 30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresion a 28 dias de edad segin UNE
83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilizacién del hormigén debido a las condiciones
de fabricacion del mismo, con lo que pueden darse los siguientes tipos de ensayos:
- Ensayos previos (art. 86° de la EHE)
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales como la dosificacién a emplear y
el proceso de elaboracion son adecuados a las especificaciones requeridas al hormigén. Los ensayos se realizaran en
laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la fabricacion de 4 series de probetas
procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 dias de edad,
por cada dosificacion, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la siguiente relacion de
resistencias medias de fabricacién y caracteristicas de calculo:

fem = fox + 8 (N/mm?)
donde f., es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fy resistencia caracteristica.

- Ensayos caracteristicos (art. 87° de la EHE)

Preceptivos en el caso de que el hormigdn empleado no proceda de central y de que no se posea experiencia previa de su
utilizacion con los materiales y medios de ejecucion propuestos. De esta forma es necesario determinar la resistencia
caracteristica del hormigén. Los ensayos se realizaran en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de la obra, y se
llevaran a cabo con la fabricacién de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad)
cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 dias de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y
83304:84.

- Ensayos de control (art. 88° de la EHE)

Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecucién, que la resistencia caracteristica del hormigén de la

obra es igual o superior a la de proyecto. En funcién de los niveles de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicara el nivel

correspondiente de control.
Control a nivel reducido- Se realizara unicamente el control de la consistencia, con 4 determinaciones espaciadas a lo
largo del dia, cuya constancia quedara escrita en la obra. No se admite para exposiciones Il y IV, y el valor de la
resistencia de calculo f.4 no sera superior a 10 N/mm?2.
Control al 100 por 100- Se realizara determinando la resistencia de todas las amasadas de la obra, llevando a cabo
tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 dias y 3 para rotura a 28 dias. Para el conjunto de las amasadas se verifica
que fc,real = fest
Control estadistico- La obra se ha dividido por lotes segun la tabla 88.4.a estableciendo los ensayos minimos a
realizar segun las caracteristicas del hormigén y de su fabricacién. Se realizaran comprobando 2 amasadas por cada
lote, como minimo, y se llevaran a cabo 5 probetas en cada amasada, 2 para rotura a 7 dias y 3 para rotura a 28
dias. Las tomas de las muestras se realizaran de forma que se correspondan con el mayor ndmero posible de
elementos de la estructura. El célculo de fe se realizara segun el punto 88.4 de la EHE.

Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de Control del Hormigon.

- Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHE)
El lote se aceptara cuando fest > fo. Si resultase que fest < fox se procedera de la siguiente forma:
Si fest > 0,9 f el lote se aceptara
Si fest < 0,9 fo« Se procedera a realizar los ensayos especificados a continuacion:
- Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en funcion de f.t deducida de los ensayos de control,
para estimar la variacion del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el proyecto.
- Ensayos de informacion complementaria para estimar la resistencia del hormigén puesto en obra, realizando un
estudio analogo al especificado en el parrafo anterior.
- Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga caracteristica tenida en cuenta en el calculo.
Con los resultados, la Direccion decidira si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo en cuenta los requisitos de
durabilidad y del calculo de los Estados Limites de Servicio.

- Ensayos de informacién (art. 89° de la EHE)

Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por cualquier otra circunstancia la
Direccion de Obra pueda dudar de las caracteristicas del hormigén ejecutado. Estos ensayos podran ser la fabricacion y rotura
de probetas de hormigén no colocado, la rotura de probetas testigo de hormigén ejecutado y el empleo de métodos no
destructivos fiables. La Direccion de Obra juzgara en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtencion fiable
de los mismos, su realizacion debera llevarse a cabo por personal especializado.

Control del acero.

En la recepcion de las armaduras se comprobara que estan correctamente etiquetadas de forma que las barras corrugadas
cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o
formando parte de un elemento. Los paquetes de mallas electrosoldadas deberan estar identificados segun la UNE 36092-1:96
y los de armaduras basicas electrosoldadas segun UNE 36739:95 EX.
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El fabricante facilitara, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las caracteristicas de los aceros ( designacion
comercial, fabricante, marcas de identificaciéon, didmetro nominal, tipo de acero, condiciones técnicas del suministro), las
caracteristicas garantizadas de seccién equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, caracteristicas mecanicas
minimas (limite elastico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura en % y relacion fJ/f,), caracteristicas de adherencia y
soldabilidad asi como las recomendaciones para su empleo.
En cualquier caso, sera obligatoria la presentacién de un certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica, de
que el acero cumple las prescripciones especificadas en los articulos 31° y 32° de la EHE. Ademas, en el caso de barras y
alambres corrugados, se presentara con cada partida el certificado de adherencia.
En el caso de aceros certificados se comprobara que cada partida acredita estar en posesion del distintivo reconocido. En el
caso de aceros no certificados cada partida ira acompafiada de los resultados de los ensayos correspondientes a composicion
quimica, caracteristicas mecanicas y caracteristicas geométricas efectuadas por un organismo reconocido que justifiquen que el
acero cumple las exigencias contenidas en la EHE.
Sera preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el articulo 90° de la EHE, de acuerdo con los niveles de
control definidos en el cuadro de caracteristicas adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto.
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberan conocerse antes de la puesta en servicio del hormigén,
mientras que si el acero no es certificado deberan conocerse antes del hormigonado.
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son:
Control a nivel reducido- Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reduccién del 25% de la resistencia
de célculo. Se comprobara que la seccién equivalente en dos probetas de cada partida suministrada no es inferior al
95,5 % de la seccién nominal. Si se comprueba que las dos dan resultados no satisfactorios, la partida sera
rechazada. Si se registra un unico resultado no satisfactoriose comprobaran cuatro nuevas muestras, las cuales
tienen que ser todas satisfactorias para aceptar la partida.
Mediante inspeccion ocular se comprobara que no existen grietas ni fisuras en zonas de doblado. Si se comprueba
que existen en cualquier barra obligara a rechazar toda la partida a la que pertenezca

Control a nivel normal- Se clasificara el acero en 3 series de la siguiente forma:
Serie fina Serie media Serie gruesa
<10 mm g de12a25mm g >25mm

El control se diferenciara si el acero es certificado o no:
- Se realizara una division de lotes de cada suministrador, designacion y serie de 40 toneladas maximo para aceros
certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote se tomaran dos probetas en las que se determinara:
- La seccion equivalente cuyos resultados de la comprobacién de la seccion equivalente se realizara de la
misma forma que el especificado para nivel reducido.
- Las caracteristicas geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento de los limites del
certificado de adherencia sera condicion suficiente para el rechazo de todo el lote.
- Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce algun fallo se realizaran
4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso de que alguna de ellas dé resultados no
satisfactorios.
- Se determinaran en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diametro, tipo de acero y suministrador
el limite elastico, carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas
se rechaza. Si el resultado de alguno de ellos no es satisfactorio se realizaran 2 probetas por cada lote de 20
toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se efectuaran de nuevo los ensayos sobre 16 probetas, dando
por bueno el resultado si la media de los valores mas bajos supera el valor garantizado y si la media de todos supera
en un 95 % dicho valor.
Para las mallas se realizaran dos ensayos por cada diametro principal incluyendo el ensayo de arrancamiento de
nudo soldado segun UNE 36462:80 y procediendo con los resultados de la forma anterior.
- Si existen soldaduras se comprobara la soldabilidad segun el punto 90.4 de la EHE. En caso de detectarse algun
fallo se suspenderan las operaciones de soldadura y se procedera a una revisiéon completa de todo el proceso.

Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de Control del Hormigon.

5.3 CIMENTACIONES

Las zapatas y zanjas de cimentacién, tendran las secciones definidas en el Proyecto. La cota de profundidad sera la indicada en
los planos o sefialada in situ por la Direccion de Obra,

No se rellenara ninguna zanja o pozo de cimentacién hasta que el Contratista reciba la orden de la Direccion de Obra.

Se vertera una capa de hormigén de limpieza bajo toda la superficie de la cimentacién, con un espesor minimo de 5 cm.

En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigén en masa o armado, debera cumplirse lo recogido en el capitulo
referente a hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicacion
de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE 08).

Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclara a la masa un impermeabilizante en las tongadas préximas al
nivel del sétano o del piso de la planta baja, si no existe aquel.

Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigén armado, pozos indios, placas continuas armadas, etc.,
aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la Direccion de Obra, si a la vista de las
caracteristicas del terreno excavado, las considera necesarias.

En el caso de cimentacion por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista debera informar a la Direccion de Obra de cualquier
anomalia que se observe durante la ejecucién de los mismos, como puede ser una discrepancia entre la profundidad
conseguida en la hinca y los datos obtenidos en los sondeos previos realizados. Asi mismo sera considerada como anomalia
importante por parte de la Direccion de Obra el hecho de que en pilotes préximos se produzcan diferentes cotas de rechazo.
Cuando la cimentaciéon se realice por medio de Pilotes, se debera llevar un control diario de las profundidades de hinca
alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario sera puesto a disposicion de la Direcciéon cuando ésta lo solicite
al Contratista o a su encargado.

La realizaciéon de una prueba de carga o electrénica de la cimentacion por Pilotes, sera obligatoria, debiendo correr ésta por
cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el contrato de adjudicacién de las obras.
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Los pilotes sobre los cuales se realizara el muestreo seran determinados por la Direccion, debiendo presentarse a ésta los
resultados para la aprobacion de la obra ejecutada, y antes de comenzar partidas nuevas de la misma. En caso de no ser estas
pruebas satisfactorias a juicio de la Direccion Facultativa, ésta indicara las medidas que deben llevarse a cabo, por parte del
contratista. Los gastos que éstas originen, seran por su cuenta, siempre que se demuestre que la cimentacion realizada no ha
sido ejecutada en forma correcta.

En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sélo exija la realizaciéon de éstos, se prestara
especial atencion a su drenaje, debiendo el Contratista siempre que detecte la presencia de agua que mas tarde deba ser
soportada por el muro, dar cuenta a la Direccion antes de continuar con la realizaciéon del mismo. La Direccion Facultativa es la
Unica que en este caso puede determinar sobre la seguridad de dicho muro.

El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustara a lo especificado en los planos del Proyecto, asi como
el tipo de acero a emplear.

El Contratista debera consultar con la Direccion sobre todos aquellos puntos que a su juicio presenten dudas en los planos, no
debiendo tomar ninguna determinacion aun en caso de urgencia no grave, por su cuenta y riesgo.

5.4 FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS.

Generalidades.
Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, losas alveolares pretensadas,
prefabricados en instalacion industrial fija exterior a la obra, que soportan cargas habituales en el campo de la edificacién,
deberan cumplir las normas y condiciones especificadas en la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén estructural con elementos prefabricados EFHE, aprobada por Real Decreto 642/2002 de 5
de julio, asi como en la EHE - 08.
En el ambito de esta Instruccién sélo podran utilizarse productos de construcciéon legalmente comercializados en paises que
sean miembros de la Unién europea o bien que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, y estaran
sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre(modificado por Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio),
por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE vy, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estaran sujetos a
lo dispuesto en el Art.9 del citado Real Decreto.
Con independencia del contenido del Proyecto de ejecucion, antes de la ejecucion de la obra debera disponerse de :
. Una memoria con:
e Acciones de calculo, minimo sobrecargas de forjado y carga total.
Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control
Caracteristicas del Hormigon y del Acero vertido en obra
Solicitaciones mas desfavorables de cada nervio
Indicacion de los elementos componentes del forjado que cuenten con distintivo oficialmente reconocido.
e La necesidad de exigir los certificados de garantia de la capacidad a cortante o a rasante, firmados por persona fisica,
del forjado, o la posesién del distintivo oficialmente reconocido en su defecto.
. Unos Planos con:
e Planos de ejecuciéon del forjado, firmados por el Proyectista o por la Direcciéon Facultativa, como proyectista, o
conformados por la Direccidon Facultativa cuando el autor del proyecto no sea el Proyectista o la Direccion Facultativa
(consultor, prefabricador,...), debiendo contar ademas con la firma de persona fisica que los haya realizado.
¢ Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado
e Dimension y situacion de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia estructural, indicando la forma de
resolverlos.
o Eltipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa superior hormigonada en obra.
En el caso de forjados de viguetas se indicard, ademas la separacion entre elementos, la forma, las dimensiones y el
material de las piezas de entrevigado.
¢ Longitud, posicion y diametro de las armaduras que deben colocarse en obra.
¢ Apuntalados necesarios en cada crujia, y en su caso, separacion maxima entre sopandas
o Detalles de los enlaces del forjado con al estructura principal y de las zonas macizadas.

El fabricante de elementos prefabricados con funcion resistente para forjados debe poseer la Autorizaciéon de Uso para sus
sistemas, concedida por la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones especificas sobre al materia, sobre una
ficha de caracteristicas técnicas, que contiene datos relevantes para el calculo, la ejecucion y el control del forjado.

Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecucion, deberan cumplir con caracter general todas las
especificaciones establecidas para ellos, en su caso, en la EHE, ademas de las de la EFHE.

Condiciones de las Viguetas y Losas Alveolares pretensadas

Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.31 de
la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, sera igual o mayor que el mayor de los
tres valores siguientes: 15mm, el diametro de la mayor y/o 1,25 veces el tamafio maximo del arido.

En el caso de grupos de barras se cumplira lo que prescribe el apartado 66.4.2. de la EHE.

Los recubrimientos de las armaduras respecto a las superficies que lo sean de modo definitivo, cumpliran las prescripciones del
Art.13. Cuando se trate de superficies limite de hormigonado, el recubrimiento no sera menor al diametro del a barra o diametro
equivalente cuando se trate de un grupo de barras, ni que 0,8 veces el tamafio maximo del arido.

En las viguetas armadas, la armadura basica se dispondra en toda su longitud de acuerdo con el Art.18. la armadura
complementaria inferior podra disponerse solamente en parte de su longitud de forma simétrica respecto al punto medio de al
vigueta.

Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.32 de
la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, sera igual o mayor que el mayor de los
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tres valores siguientes: 15mm para la horizontal y 10mm para la vertical, el diametro de la mayor y/o 1,25 veces el tamafio
maximo del arido para la horizontal y 0,8 para la vertical.

Se podran agrupar dos alambres en posicién vertical siempre que sean de la misma calidad y diametro, en cuyo caso, para
determinar la magnitud de los recubrimientos y las distancias libres a las armaduras vecinas, se considerara el perimetro real de
las armaduras.

Los recubrimientos de las armaduras cumpliran las prescripciones del Art.13.

La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada estara constituida, al menos, por dos armaduras
dispuestas en el mismo plano horizontal y en posicion simétrica respecto al plano vertical medio. En las losas alveolares
pretensadas la distancia ente las armaduras sera menor que 400mm y que dos veces el canto de la pieza.

La cuantia geométrica p de la armadura no serd menor que el 1,5%- del area de la seccién total ni menor que el 5%-. del area
cobaricéntrica con la armadura situada en la zona inferior de la misma.

El Hormigon de viguetas y losas alveolares pretensadas cumplira con el Art.30 de la EHE, tipificAndose segun el Art.39.2 de
la EHE.

Condiciones de las piezas de entrevigado.

Toda pieza de entrevigado sera capaz de soportar una carga de rotura a flexiéon de 1,0 kN, determinada segin UNE 53981:98
para als piezas de poliestireno expandido y segun UNE 67037:99, para piezas de otros materiales.

En piezas de entrevigado ceramico , el valor medio de la expansion por humedad, determinado segun UNE 67036:99, no sera
mayor que 0,55mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65mm/m. Las piezas de
entrevigado que superen el valor limite de expansion total podran utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la
expansion potencial, segun UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55mm/m.

El comportamiento de reaccion al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al exterior durante la vida util de
la estructura, alcanzara al menos la clasificacion M1 de acuerdo con la UNE 23727:90. Las bovedillas fabricadas con material
inflamable deberan guardarse de la exposicién al fuego mediante capas protectoras eficaces. La idoneidad de las capas de
proteccion debera ser justificada empiricamente para el rango de temperaturas y deformaciones previsibles bajo la actuacion
del fuego de calculo.

Las Piezas Aligerantes podran ser de ceramica, hormigon, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rigidos y
cumpliran las especificaciones anteriormente definidas.

Las Piezas Colaborantes podran ser de ceramica o de hormigén u otro material resistente y cumpliran las especificaciones
anteriormente definidas. Su resistencia caracteristica a compresion no sera menor que la resistencia de proyecto del hormigén
de obra con que se ejecute el forjado. Puede considerarse que estas piezas forman parte de la seccion ersistente del forjado
cuando se cumplen las condiciones indicadas en el Art.14.

Condiciones Hormigén vertido en obra.

El Hormigén vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas cumplira las condiciones
especificadas en el Art.30 de al EHE, siendo su resistencia caracteristica la indicada en el proyecto de ejecucion, y no sera
menor que la indicada en la Autorizacion de Uso.

Se tipificara el Hormigén segun el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A.

Ejecucién

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién, a mano o con medios mecanicos, de las
viguetas y losas alveolares pretensadas. Si alguna resultase dafiada afectando a su capacidad portante debera desecharse.
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilaran limpias sobre durmientes, que coincidiran en la misma vertical, con
vuelos, en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a 1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor.

Se dispondran durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre
el terreno, habra que cerciorarse de que no puedan asentar en él.

Los puntales se arriostraran en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que
puedan producirse durante la ejecucién de los forjados.

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m? o cuando la altura de los puntales sea mayor que 4m, se realizara un
estudio detallado de los apuntalados, que figurara en el proyecto.

En los forjados de viguetas armadas se colocaran los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocaran las
viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocaran las viguetas ajustando a continuacién los apuntalados. Los
puntales deberan poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el despuntalado con facilidad.

1. Control de recepcidn de los elementos resistentes y piezas de entrevigado.
Antes de la recepcion de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas alveolares pretensadas, piezas de
entrevigado, etc.), se solicitaran del constructor las autorizaciones de uso de los forjados y se comprobara que éstas estan
vigentes en la fecha de comienzo de construccién de los forjados y que las caracteristicas fisico-mecanicas del tipo elegido son
iguales o superiores a las prescritas en el proyecto de ejecucion del edificio.
A efectos del control de recepcion de los elementos resistentes prefabricados constitutivos de forjados, se establecen los
siguientes niveles.
. Control a nivel intenso.
e  Control a nivel normal.

Cada suministro que llegue a obra se sometera a un control documental y a un control de los recubrimientos.
1.1 Control documental. Se haran las verificaciones siguientes:

a) para elementos resistentes se comprobara que:

. Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificacion del fabricante, tipo de
elemento, fecha de fabricacién y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben
figurar en la hoja de suministro;

. Las caracteristicas geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la
Autorizacion de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecucion del
edificio;

. Los recubrimientos minimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones sefialadas en el apartado 34.3 y
recogidos a continuacion, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;
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. Certificado acreditativo de estar en posesiéon de un distintivo oficialmente reconocido, o en su defecto, justificacion
documental firmada por persona fisica del control interno de fabricacién de los elementos resistentes del forjado,
viguetas y/o losas, aportada por el fabricante y que contendra como minimo:

. Resultados del Hormigon del ultimo mes
. Resultados del control interno del producto acabado (flexion y cortante) de los ultimos seis meses.

. En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los forjados sin armadura transversal a
efectos de resistencia a esfuerzo cortante y para los forjados sin armadura de cosido a efectos de resistencia a
esfuerzo rasante, certificados de garantia a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6.

b) para piezas de entrevigado se comprobara que:

. Las caracteristicas geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones reflejadas en la Autorizacion
de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecucion del edificio;

. La certificacion documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de carga de rotura a flexion,
segun apartado 11.1, y asimismo, si la pieza de entrevigado es ceramica, de la expansion por humedad segun
apartado 11.1;

. La garantia documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento de reaccién al fuego
alcance al menos una clasificacion M1, de acuerdo con UNE 23727:90, en el caso de que las piezas de
entrevigado no sean ceramicas o de hormigon.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de las facultades de la Direcciéon Facultativa para exigir las comprobaciones que

estime convenientes.

1.2 Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados.
El control del espesor de los recubrimientos se efectuara antes de la colocaciéon de los elementos resistentes. En el
caso de armaduras activas, la verificacion del espesor del recubrimiento se efectuara visualmente, midiendo la posicién
de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procedera a
repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de las que una debera
ser la seccion central, Una vez repicada se desechara la correspondiente vigueta.
En el caso de que los elementos resistentes estén en posesion de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximira
de la verificacion de espesores de recubrimiento, salvo indicacion contraria de la Direccion Facultativa.
Para la realizacion del control, se dividira la obra en lotes segun Tabla 34.1.

TABLA 34.1 Control a nivel intenso Control a nivel normal
Tipo de forjado Tamafo del lote Tamafio de la muestra Tamafio de la muestra
. o 500m? de superficie dos elementos .
Forjado interior . . un elemento prefabricado
sin rebasar dos plantas prefabricados
Forjado de cubierta 400m?de superficie dos . elementos un elemento prefabricado
prefabricados
Forjado sobre camara sanitaria 300m?2de superficie dos ) elementos un elemento prefabricado
prefabricados
Forjado exterior en balcones o | 150m?de superficie dos elementos )
; ) un elemento prefabricado
terrazas sin rebasar una planta prefabricados

Criterios de valoracién de los recubrimientos.
Se calculara para cada armadura la desviacion 6 definida como: & = rmin - X;

siendo:
Fmin el recubrimiento minimo segun el punto 13.3;
X; el valor minimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento.

El criterio de valoracién para cualquier elemento resistente (vigueta o losa alveolar pretensada) de la muestra consiste
en comprobar el cumplimiento simultaneo de las condiciones siguientes:

a) no presentar ninguna armadura con & > 3mm;

b) presentar como maximo una armadura con & > 2mm.

Criterios de aceptacion o rechazo

Para aceptar un lote sera una condicién imprescindible que las verificaciones definidas en el apartado 34.2 sean

conformes. Ademas, en funcién de los resultados del control de los recubrimientos se procedera como sigue

a) cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos del apartado 34.3.1 se aceptara
el lote;

b) cuando algun elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 34.3.1 se rechazara el lote.

2 Control del hormigén y armaduras colocados en obra.

El control de estos materiales se efectuara segun el nivel previsto en el proyecto, de acuerdo con las prescripciones de la
Instruccion EHE, considerando estos materiales incluidos en los correspondientes lotes de la estructura.

Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones en la calidad del hormigén a que
habitualmente conduce este sistema de fabricacion. En caso de utilizarse convendra extremar las precauciones en la
dosificacién, fabricacién y control, que se ha de realizar de acuerdo a lo especificado en el apartado 69.3 de la Instruccién EHE.
Cuando el resto de la estructura sea de hormigén, armado o pretensado, los niveles de control establecidos para la recepcion
de los materiales y ejecucion del forjado seran los mismos que los del resto de la estructura.

3 Control de ejecucién.

El control de ejecucion se ajustara a lo especificado en el articulo 95.° de la Instruccion EHE. En particular, durante la ejecucion

del forjado se comprobaran los siguientes aspectos, los cuales quedaran reflejados en la inspeccion del control:

a) los acopios cumplen las especificaciones del articulo 25.°, Viguetas y losas alveolares deberan apilarse limpias sobre
durmientes, que coincidiran en la misma vertical, con vuelos en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas
superiores a1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor.

b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan dafios que afecten a su capacidad resistente,

c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos,
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d) la ejecucion de los apuntalados es correcta, con especial atencién a la distancia entre sopandas, diametros y resistencia
de los puntales,

e) la colocacion de viguetas coincide con la posicion prevista en los planos,

f)  lalongitud y didametro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos,

g) la posicion y fijacién de las armaduras se realiza mediante la utilizaciéon de los separadores adecuados,

h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto,

se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigén en obra,

el espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos,

k) la compactacion y curado del hormigén son correctos,

I)  se cumplen las condiciones para proceder al despuntalado,

m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras y

n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes vy4y v4 diferentes de los de la Instruccion EHE que permite el
articulo 6.° se comprobara que cumplen las condiciones que se establecen en éste.

5.5 HORMIGON PRETENSADO

Generalidades.

En las estructuras de hormigon pretensado son de observacion obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE - 08) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las
modificaciones que de dicha Instruccion se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, asi como aquellas que
sean aprobadas con posterioridad.

5.6 ESTRUCTURA DE ACERO

Generalidades

Ademas de las especificaciones que se indican a continuacion, son de observacion obligada todas las Normas y Disposiciones
que establece la Norma Basica de la Edificacion: Estructuras de Acero en la Edificacion (NBE-EA/95) aprobada por Real
Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.

En caso de duda o contraposicion de criterios, seran efectivos los que de la Norma interprete la Direccién Facultativa de la
Obra.

Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm,
a perfiles huecos conformados en frio o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2
mm, a roblones y a tornillos ordinarios, calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, asi como a tuercas y
arandelas.

Se podran utilizar todos aquellos materiales provenientes de paises que sean parte del acuerdo del Espacio Econémico
Europeo, que estaran sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los
procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estaran sujetos a lo dispuesto en el articulo 9 del citado Real
Decreto.

Esta Norma, al tratarse de una refundicion de las Normas MV, mantiene la designacion del acero que en estas se especificaba.
La designacion comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se
indican las correspondencias entre unas y otras designaciones para los productos laminados mas usuales:

| Designacion segun NBE-EA/95 | Designacion segtin UNE EN 10025 |

A37b S235JR
- S 235JR G2
A37c¢c $235J0
A37d S 235J2 G3
A42b -

Ad2c -

A42d -

(2 S 275 JR
2) $275J0
(2) S 275J2 G3
A52b S 355 JR
A52c S 355J0
A52d S 355 J2 G3

(™ La designacion de aceros para construccion metalica UNE EN 10025 utiliza una notacién alfanumérica que comienza con la
letra S, seguida de tres digitos que indican el valor minimo del limite elastico expresado en N/mm2 a los que se afiaden otras
letras y numeros que corresponden al grado y otras aptitudes.

@) Estas designaciones se corresponden con A 44b, Ad44c y Ad4d, respectivamente segin UNE 36080:73.

Perfiles y chapas de acero

Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus caracteristicas mecanicas y su composicién quimica son los definidos
en el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3 de la NBE-EA/95, respectivamente.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composiciéon quimica de los productos laminados que suministre,
documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos
realizados segun lo especificado en el punto 2.1.5.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la fabrica o a un
laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis quimicos y extienda el
documento que corresponda con los resultados obtenidos.

Estos ensayos se realizaran dividiendo cada partida en unidades de inspeccién se realizaran al azar y segun las UNE 36300 y

UNE 36400. Los ensayos a realizar seran:
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Traccion ( UNE 7474-1): se ensayara una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayara una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Resilencia (UNE 7475-1) se ensayaran tres probetas

Anadlisis quimicos: carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fésforo UNE 7029
azufre UNE 7019
nitrégeno UNE 36317-1
silicio UNE 7028

magnesioUNE 7027
Dureza Brinell (UNE 7422)
En este caso de ensayos en la recepcion, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de inspeccion
cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos contraensayos tomadas de la
unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara, de lo contrario, sera rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustaran a lo
que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente.
Todos los perfiles llevaran marcadas en intervalos las siglas de la fabrica, en relieve producido con los rodillos de laminacion. El
resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) irdan igualmente marcados con dichas siglas mediante
procedimiento elegido por el fabricante. El simbolo de la clase de acero ira marcado en todo producto, pudiendo realizarse
mediante laminado, troquel o pintura indeleble.
Los productos no presentaran defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilizacion. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo
establecerse entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Perfiles huecos de acero

El acero comercial para estos elementos sera el A42b, no aleado, segun UNE 36004 y las caracteristicas del acero seran las
especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicion quimica de los perfiles huecos que suministre,
documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos
realizados segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la fabrica o a un
laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o andlisis quimicos y extienda el
documento que corresponda con los resultados obtenidos.

Los ensayos a realizar seran:

Tracciéon ( UNE 7474-1): se ensayara una probeta

Doblado ( UNE 7472): se ensayara una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

Aplastamiento (UNE 7208): se ensayara una probeta

Anadlisis quimicos: carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fésforo UNE 7029
azufre UNE 7019
nitrégeno UNE 36317-1

En este caso de ensayos en la recepcion, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de inspeccion
cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos contraensayos tomadas de la
unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara, de lo contrario, sera rechazada.

Las condiciones de suministro de los productos seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustaran a lo
que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los
perfiles conformados en caliente.

Todo perfil hueco llevara las siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el
fabricante.

No se admitiran perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que
cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor
y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Perfiles y placas conformados de acero

El acero comercial para estos elementos sera el A37b, no aleado, segun UNE 36004 y las caracteristicas del acero seran las
especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95.

El fabricante garantizard las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica de los perfiles huecos que suministre,
documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos
realizados segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la fabrica o a un
laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis quimicos y extienda el
documento que corresponda con los resultados obtenidos.

Los ensayos a realizar seran:

Traccion ( UNE 7474-1): se ensayara una probeta

Doblado ( UNE 7472): se ensayara una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

Analisis quimicos: carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
azufre UNE 7019
fésforo UNE 7029
nitrégeno UNE 36317-1

En este caso de ensayos en la recepcion, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de inspeccion
cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos contraensayos tomadas de la
unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara, de lo contrario, sera rechazada.

Las condiciones de suministro de los productos seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustaran a lo
que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles
huecos conformados en caliente.

Todo perfil y placa conformado llevara las siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento
elegido por el fabricante.
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No se admitiran perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que
cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse
entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Roblones de acero

El acero de los roblones sera en funcién del tipo de los aceros a unir y las caracteristicas del acero seran las especificadas en el
punto 2.4.5 de la NBE-EA/95.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicion quimica de los roblones que suministre, documentando
el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados
segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la fabrica o a un
laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis quimicos y extienda el
documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar seran a traccion ( UNE 7474-1) y a cortadura
( UNE 7246). Se debera realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por roblones del mismo pedido, clase
diametro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijara el consumidor, pero no sera mayor de 5 t para roblones de diametro
hasta 20 mm, ni que 10 t para diametros mayores. En cada lote se ensayaran dos muestras.

En este caso de ensayos en la recepcion, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de inspeccion
cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos contraensayos tomadas de la
unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara, de lo contrario, sera rechazada.

En la recepcion se comprobara que cada envase llevara una etiqueta indicando la marca del fabricante, la designacion del
roblén, la clase de acero y el n° de piezas. Se comprobara que los roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras,
rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. La unién de la cabeza a la cafa estara exenta de pliegues.

Todo perfil y placa conformado llevara las siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento
elegido por el fabricante.

No se admitiran perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que
cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse
entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Tornillos

El acero de los tornillos y las caracteristicas del acero seran las especificadas en el punto 2.5.1 de la NBE-EA/95.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composiciéon quimica de los tornillos que suministre, documentando
el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados
segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la fabrica o a un
laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o andlisis quimicos y extienda el
documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar seran a traccion, alargamiento de rotura,
dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulacion y rotura con entalladura. Se debera realizar divisiones en lotes, que
estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada lote se separaran un n°
de muestras que se fijara de acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del n° de piezas que componen el
lote.

En este caso de ensayos en la recepcion, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de inspeccion
cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos contraensayos tomadas de la
unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara, de lo contrario, sera rechazada.

En la recepcion se comprobara que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados, suficientemente
protegidas. Cada envase contendra solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase
llevara una etiqueta indicando la marca del fabricante, designacion del tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el n° de
piezas que contiene.

Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en los puntos 2.5.2,2.5.3,2.5.4 y
2.5.5 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones
especiales.

Ejecucién
Uniones roblonadas y atornilladas
Roblones- Todo roblén debera ser precalentado antes de su colocacién. El roblonado se realizara de forma que las piezas de la
union queden perfectamente apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero
completamente relleno. Se prohibe la colocacion con maza de mano. Se eliminaran las rebabas que, eventualmente, puedan
quedar alrededor de la cabeza. No se toleraran huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles.
Una vez colocados los roblones se llevara a cabo una comprobacién de los mismos antes de quitar las fijaciones.
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estaran perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en uniones de fuerza la
colocacién de una arandela. Las tuercas se apretaran a fondo preferentemente con medios mecanicos.
En la colocacién de los tornillos de lata resistencia se comprobara que las piezas a unir estan perfectamente planas, limpias y
sin grasa, eliminandola por medio de disolventes adecuados. Se efectuara una limpieza de las superficies que tengan cascarilla
de laminacion debido a la importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocara siempre arandela
bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se
apretaran mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse
métodos de apretado que midan angulos de giro.
Uniones soldadas
Los procedimientos de soldeo autorizados son:

|- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido

II- Soldeo eléctrico semiautomatico o automatico, por arco en atmoésfera gaseosa con alambre-electrodo fusible

Ill- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo

IV- Soldeo eléctrico por resistencia
El constructor presentarda una memoria de soldeo, detallando las practicas operatorias que se van a utilizar dentro del
procedimiento elegido.
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos |, Il y Il pueden ser:
Soldaduras a tope, en prolongacion (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras de angulo, en rincon (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G).
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Y en el tipo IV:

Soldaduras a tope, en prolongacion (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).

Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H).

Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecucion de las mismas asi como la preparacion de los bordes se
realizaran segun las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente.

Las soldaduras seran realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a realizar y el
tipo de acero de los elementos a soldar.

No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frio una deformacién longitudinal mayor que el 2,5%, a menos que haya
tenido un tratamiento térmico adecuado.

Antes del soldeo se limpiaran los bordes de la unién, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente
la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas.

Los cordones se depositaran sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rapido de las
soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para ello.

Las soldaduras efectuadas en taller, se realizaran, a ser posible, depositando el cordén en horizontal, sin que se produzcan
solicitaciones importantes en las piezas. Deberan reducirse al minimo las soldaduras realizadas en obra, recomendandose,
para ello, otro tipo de uniones. Se tomaran las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se
protegeran del frio, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente alcance los °0°C, salvo autorizaciéon de la
Direccion de Obra, para temperaturas ente 0°C y —5°C, adoptando medidas de proteccién especiales para evitar el enfriamiento
rapido de la soldadura.

Montaje en obra

El constructor, basandose en el proyecto, realizara un programa de montaje que debera ser presentado y aprobado por la
Direccion de Obra.

El programa de montaje debera detallar al menos los siguientes extremos:

a) Distribucion de la ejecucién en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase.
b) Descripcion del equipo que se empleara en el montaje de cada fase.

c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujecion provisional.

d) Personal preciso para realizar cada fase con especificacion de su calificacion profesional.

e) Elementos de seguridad y proteccion del personal.

f) Comprobacion de los replanteos.

g Comprobacion de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.

Los detalles de obra de acero se realizaran segun los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no existiera, se
consultara a la Direccion Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la norma para la resolucion del
mismo.

Los elementos componentes de la estructura estaran de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y pliego
de prescripciones y llevaran las marcas de identificacion anteriormente mencionadas.

El almacenamiento y deposito de los elementos constitutivos de la obra se hara de una forma sistematica y ordenada, para
facilitar su montaje.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se realizaran con
el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estructura y para no dafar las piezas
ni la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las
cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion o sujecion de las piezas de la estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestidon se rechazara, marcandola debidamente para
dejar constancia de ello.

La sujecidon provisional de los elementos durante el montaje se asegurara con tornillos, grapas u otros procedimientos que
resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de montaje.

En el montaje se realizara el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la forma prevista en
los planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobara, cuantas veces sea preciso, la exacta colocacion relativa
de sus diversas partes.

Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirardn solamente cuando se pueda prescindir de ellos
estaticamente.

Las tolerancias en la ejecucion seran las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95.

La proteccion de las superficies se realizara segun lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-EA/95, recalcando que todo
elemento de la estructura, recibira en taller una capa de imprimaciéon antes de ser entregado a montaje. Las superficies que
hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, asi como las que puedan estar
en contacto con el terreno no se pintaran, siendo preciso que las Ultimas queden embebidas en hormigén. No obstante, si
alguno de estos elementos ha de permanecer algun tiempo a la intemperie, podra ser protegido por medio de una pintura
facilmente eliminable, que se limpiara antes de proceder a la union definitiva.

5.7 ALBANILERIA

Ladrillos ceramicos

El "Pliego General de Condiciones para la recepciéon de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion RL-88 aprobado por
Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia en la presente obra de construccién, complementando las
condiciones que a continuacién se citan. No obstante se podran emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Direccion
Facultativa de la obra tras la justificacion documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la funcién a que se
destinen.

Caracteristicas
Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fabricas con revestimiento (NV) o vistas (V), presentaran
regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las tolerancias indicadas en RL-88. Su resistencia a compresién (M = P =
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100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos si son V, y con un limite de succién de 0,45 gr/cm2 por minuto,
estaran garantizados por el fabricante con documentos de ensayos.
No presentaran defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches.

Suministro y recepcién

Se suministraran empaquetados y descargados por medios mecanicos, nunca por vuelco. En el empaquetado figuraran las
caracteristicas esenciales y distintivo del fabricante.

La extraccion de muestras, su etiquetado, almacenaje y envio a laboratorio para su ensayo, si la documentacion presentada por
el fabricante debe ser contrastada segun el criterio de la Direccidon de la Obra, asi como los correspondientes ensayos, sera
todo ello realizado de acuerdo con lo especificado en RL-88.

Ejecucién de cierres y tabiques

Todos ellos seran completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos de doble tabicon, se
engarzaran ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un tabique a otro; se tendra sumo cuidado de que la masa de un tabique
no tome contacto con la del otro; esta operacion se hara, por lo menos, con cuatro piezas en cada metro cuadrado, pudiendo
sustituirse este sistema con otro que, a juicio de la Direccion, ofrezca suficiente garantia (ganchos de hierro, etc.). En la
ejecucion de tabique, las dos ultimas hiladas se tomaran con mortero de yeso.

Norma basica de la Edificacion NBE FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo"

Los tabiques o muros resistentes de fabrica de ladrillo, cumpliran las especificaciones de la Norma Basica NBE FL-90, aprobada
por R.D. 1723/1990 de 20 Diciembre, asi como los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricaciéon de
morteros utilizados en el levante de aquellos.

El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fabrica con los diferentes elementos constructivos de la obra se ajustaran a lo
especificado en la citada Norma Basica o en la NTE-EFL si la Direccién Facultativa no indica otra cosa.

Los muros de bloques ceramicos perforados (Termoarcilla) se levantaran de acuerdo a la normativa citada.

Fabricas de bloque de hormigén

Se levantaran de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con especial atencion a la disposicion de nervios de
hormigén armado de refuerzo y atado. Cumpliran asi mismo el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion
de Bloques de Hormigén RB-90, aprobado por Orden de 4 de Julio de 1990.

Revestimientos

Se tendra especial cuidado en la preparacion de morteros para esta clase de operaciones, utilizando siempre cemento Portland,
en cantidad suficiente para evitar toda clase de penetracion de humedades y, al extender se tendra cuidado de humedecer el
paramento y proyectar el mortero lo mas violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis
paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores, en la fachadas Norte y Oeste llevaran material
hidréfugo.

Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le daran dos lechadas de cemento.

En ningun caso de utilizara para la confeccién de morteros, arena procedente del machaqueo de piedras areniscas con el
pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o talochados. En todo caso, la Direccién Facultativa podra admitir la
proporcién que estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata.

Los revestimientos "monocapa" poseeran certificado de idoneidad y se aplicaran de acuerdo a sus especificaciones.

En la ejecucion de las demas partidas de albafileria se cumplimentara estrictamente lo sefialado en el Presupuesto y
ateniéndose a las advertencias de la Direccion.

En el caso de tabiques prefabricados, se ajustaran a las prescripciones de los correspondientes Documentos de homologacion
o Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado correspondiente.

5.8 SANEAMIENTO

Ejecucidn de las redes

Las zanjas para tuberias de conduccion de aguas sucias, se ejecutaran de acuerdo con las alineaciones indicadas en los planos
y sus fondos llevaran una pendiente uniforme.

Los conductos seran de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e iran colocados sobre un buen lecho de arena y
las juntas se haran con buena masa de cemento y de forma que los tubos comprendidos en cada tramo entre arquetas estén
perfectamente alineados en ambas direcciones (en la direcciéon que marca la zanja y en la direccién de la pendiente).

Arquetas y sumideros

En todo cambio de direccién y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocara una arqueta construida en las condiciones
indicadas en el presupuesto. Los sumideros seran siempre sifénicos, metalicos, o en todo caso homologados y sus dimensiones
seran proporcionales a las necesidades de evacuacion que se prevea.

El "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones"” 0O.15-1X-86 del MOPU
se cumplira en cuanto al presente Proyecto le concierne.

Los desaglies y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frias o calientes, cumpliran las especificaciones de las normas
UNE 53.114 y 53.332. Por consideraciones de indole ecoldgica y ambiental se utilizara el Polipropileno con preferencia al
P.V.C., siempre que sea posible.

Las fosas sépticas se instalaran en caserios y viviendas unifamiliares en zona rural de acuerdo al D.F. 37/19-VI-1990.

Se cumplira el apartado correspondiente del Cédigo Técnico de la Edificaciéon

5.9 SOLADOS Y ALICATADOS |
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Colocacién de baldosas y condiciones que deberan reunir los materiales

Sobre la superficie del soporte se aplicara un mortero resistente de consistencia plastica, que no produzca retracciones y sobre
él, una capa de cemento-cola. En grandes superficies se dispondran juntas elasticas que permitan la libre deformacién térmica
(al exterior cada 2-3 m). Las baldosas se colocaran con sus juntas perfectamente alineadas y perpendiculares entre si. Se
tendra especial cuidado en que la superficie embaldosada quede completamente plana y con una pendiente minima (0,3 a 0,5
por 100) hacia los desagiies. Se desechara toda pieza que presente el menor defecto, tanto en dimensiones como en los
cantos.

Colocacion de gradas
Las huellas de las gradas se colocaran completamente horizontales.
No se admitiran gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm. de anchura y 3 mm. de altura.

5.10 YESOS

Todos los yesos empleados en la obra cumpliran las condiciones que se especifican en el "Pliego General de Condiciones
para la recepcidon de Yesos y Escayolas en las obras de construccidon RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y seran
homologados obligatoriamente de acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del Ministerio de Industria y Energia.

5.11 CARPINTERIA

Carpinteria-taller
Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos seran las indicadas en presupuesto y planos y se colocaran con ferreteria

de buena calidad. Las dimensiones maximas de bisagra a bisagra seran inferiores a los 80 centimetros y las dimensiones de las
mismas no seran inferiores a los 12 centimetros. Para las fallebas y demas dispositivos de cierre sera condicion indispensable
la presentacion de muestras a la Direccion de la obra, para su aprobacion. En la colocacion de los marcos, se tendra en cuenta
el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, que se hara siempre con buena masa de hormigon: esto se exigira
rigurosamente, sobre todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitira
ninguna madera humeda, con repelos, nudos, saledizos y otros defectos.

La contrata sera responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, de las deficiencias de calidad,
grado de humedad o colocacién tanto de la carpinteria de los huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet de
madera.

El proveedor de la carpinteria de los huecos exteriores, presentara el correspondiente certificado de idoneidad técnica tanto de
los materiales (UNE 56220-21-29-31 y 34) como el de cumplimiento de la permeabilidad maxima al aire ensayada de cuerdo
con la norma UNE-7-405-76 o la correspondiente europea EN-42, de modo que se cumpla lo especificado en el Articulo 20 y el
punto 1.29 del Anexo 1 de la Norma Basica de la edificacion (NBE-CT-79) sobre condiciones térmicas en los edificios, asi como
de la Resistencia al viento (UNE-85204, EN-107), y aislamiento acustico (NBE-CA-88), acordes con las especificaciones de la
Memoria del Proyecto.

Carpinteria de aluminio
Los perfiles cumpliran las especificaciones técnicas de calidad, y seran homologados de acuerdo con las normas dictadas por el

Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia. Se tendra en cuenta, a efectos del espesor
necesario del anodizado, la situacion de la obra, con especial atencion a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga
agresivo el ambiente.

Otras carpinterias
En el caso de instalacion de carpinterias de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el instalador facilitara los documentos

que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen su idoneidad. Las de madera natural se trataran con proteccién a rayos
U.V. a poro abierto.

Sellados
Se sellaran, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por sus correspondientes
certificados.

5.12 FONTANERIA

Se cumplira el apartado correspondiente del Cédigo Técnico de la Edificacion

Abastecimiento de agua
Todas las instalaciones cumpliran las "Normas Basicas para las instalaciones de suministro de agua" aprobadas por Orden de 9
de Diciembre de 1975 y Complemento por Resolucion de 14 de febrero de 1980 de la Direccion General de la Energia, y el
"Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua". Orden de 28 de Julio de 1974 y
"Contadores de agua fria" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del MOPU
Todos los elementos seran de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto.
Las tuberias de abastecimiento de agua fria seran preferentemente de Polietileno de alta densidad PE. Las de distribuicon
interior de agua fria y caliente, de Polibutileno PB. Las de calefaccion, de Cobre, PB o PE serie 3. Los materiales plasticos que
vayan a ser utilizados en calefaccion, agua sanitaria fria y agua sanitaria caliente se ajustaran a las determinaciones fijadas por
el Gobierno Vasco segun Orden de 18 de diciembre de 1996.
Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumpliran las prescripciones de la norma:

- UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de agua fria y caliente", o
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- UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de agua fria y caliente".
El recubrimiento galvanico se ajustara a las especificaciones de la norma UNE 37505/75: "Tubos de acero galvanizados en
caliente. Caracteristicas. Métodos de ensayo", con un aporte minimo de 400 gr. de zinc por m2 de superficie.
Los tubos de evacuacion de PVC o Polipropileno PP, estaran homologados y los primeros de acuerdo con las normas UNE
53114 y 53332, utilizando para las aguas usadas la serie C, pudiendo serlo la serie F para ventilaciéon y aguas pluviales.

Montaje
Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos del proyecto fueran

insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por modificaciones posteriores, como a las exigencias de la
legislacioén vigente, la citada empresa, antes de iniciar los trabajos, presentara a la Direccion Facultativa la documentacion que
exija la definicion completa de las instalaciones que pretende realizar, con especificacion de las calidades, dimensiones, marcas
y modelos de todos los materiales incluidos en la obra, asi como de los sistemas de empalme, fijado de la instalacién a la obra,
etc.

Antes de comenzar la colocacion de los conductos tanto de traida como de evacuacion de agua y combustibles liquidos, se
presentara una muestra a la Direccion Facultativa, la cual, y por cuenta de la contrata, mandara hacer los analisis que crea
oportunos para la verificacién de los materiales empleados, especialmente las tuberias de hierro galvanizado, las cuales, aun
cuando no se realizaran, no eximiran de su responsabilidad a la Contrata respecto a las calidades y condiciones de colocacion.
Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra alternativa a la Direccién Facultativa,
toda la instalacion se ajustara a lo especificado en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion IC, ID, IF, IG e IS.

Durante el montaje de la instalacién se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la limpieza de los materiales y
aparatos antes de su colocacion, taponar los agujeros previstos para la futura instalacion de aparatos, cuidar la caida de
cascotes y otros objetos por las bajantes, sujetarlas a la obra de fabrica con abrazaderas especiales para cada caso e
independizar totalmente la instalacion de la estructura del edificio.

Las conducciones de agua caliente iran calorifugadas y encamisadas de modo que se permitan las dilataciones. Para evitar
condensaciones, se ha de cuidar que la separacién entre tuberias de agua caliente y fria sea como minimo de 4 cms. y, si éstas
corren horizontalmente, la de agua caliente debe ir encima de la de agua fria, ajustandose a las prescripciones marcadas por
las Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento de Instalaciones Térmicas por Real Decreto 1751 de 31 de julio
de 1998.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tuberia de hierro galvanizado con el yeso, y con mortero o
terrenos en los que no se tenga la certeza de que no existen indicios del mismo, o de cloruros.

El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizara con masillas plasticas.

Para la unién de distintos materiales se tendra en cuenta la posibilidad de electrdlisis en funcién de la composicion de los
materiales mismos, su orden segun la direccién del liquido contenido y la composiciéon quimica de este ultimo.

Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes:

acero galvanizado aguas duras

plomo aguas blandas

cobre aguas amoniacales

hormigén aguas sulfatadas

fibrocemento aguas acidas (detergentes, grasas, etc.)

En el caso de utilizarse en las acometidas o distribucion de agua fria o caliente, conductos de Polietileno, Polibutileno,
Polipropileno o similares, éstos cumpliran las especificaciones de las normas UNE 53131 y 53133 y demas correspondientes a
los materiales que los componen.

5.13 APARATOS SANITARIOS

Los aparatos sanitarios ceramicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, estaran homologados de
acuerdo con la Orden de 14 de Mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia.

5.14 INSTALACIONES TERMICAS

Las instalaciones de Calefaccién, Climatizacion y Agua caliente sanitaria cumpliran en todos sus extremos lo preceptuado por el
Reglamento (RITE DAV HE2) que regula dichas instalaciones, aprobado por R.D

Recepciéon y montaje

A la llegada a obra se comprobara que las caracteristicas técnicas de todos los materiales suministrados por el fabricante segun
ITE-04, corresponden con las especificadas en proyecto. Las aberturas de conexién de todos los aparatos y equipos deberan
estar convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unién. Si
es de temer la oxidacién de las superficies mencionadas, éstas deberan recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites
que deberan ser eliminados en el momento del acoplamiento.

Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora debera efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la
instalacion y debera contar con la aprobacién del Director de la Instalacion.

Toda instalacion debe funcionar, bajo cualquier condicidn de carga, sin producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse
inaceptables o que rebasen los niveles maximos establecidos en este reglamento en la tabla 3 de la ITE.02.2.3.1. para lo cual
los equipos y conducciones se aislaran de los elementos estructurales segun la UNE 100153.

Las conducciones de la instalaciéon deben estar sefializadas con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior
de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100. En la sala
de maquinas se dispondra el cédigo de colores, junto al esquema de principio de la instalacion.

Instalaciones
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Las redes de Distribucién deberan aislarse segun el apéndice 03.1 del RITE, cumpliendo el material aislante con la UNE
100171, siendo las tuberias de material capaz de resistir la presion de servicio a la temperatura de funcionamiento y la accion
agresiva del agua caliente.

Las tuberias se instalaran de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben darse a los
elementos horizontales.

La separacion entre la superficie exterior del recubrimiento de una tuberia y cualquier otro elemento sera tal que permita la
manipulacion y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, asi como de valvulas, purgadores, aparatos de medida y control
etc.

Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberias se efectuaran mediante elementos flexibles, admitiéndose
las uniones roscadas de tuberias a equipos o aparatos cuando el diametro sea igual o inferior a DN50.

No deberan realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros elementos estructurales.
Los cambios de seccién en las tuberias horizontales se efectuaran con manguitos excéntricos y con los tubos enrasados por la
generatriz superior para evitar la formacién de bolsas de aire.

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasaran las generatrices superiores del tubo principal y
del ramal.

El acoplamiento de tuberias de materiales diferentes se hara por medio de bridas; si ambos materiales son metalicos, la junta
sera dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble
hacia el material mas noble.

Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albafileria o de elementos estructurales cuando éstas se estén
ejecutando.

El espacio comprendido entre el manguito y la tuberia debe rellenarse con una masilla plastica, que selle totalmente el paso y
permita la libre dilatacion de la conduccion. Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a
través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. La holgura al paso de tuberias no puede ser
mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la solucién
constructiva del conjunto debe mantener, como minimo, la misma resistencia y seguir las determinaciones de la CPI en vigor.

La colocacién de la red de distribucion del fluido caloportador se hara siempre de manera que se evite la formacion de bolsas de
aire. En los tramos horizontales las tuberias tendran una pendiente ascendente hacia el purgado mas cercano o hacia el vaso
de expansion, cuando éste sea de tipo abierto y, preferentemente, en el sentido de circulacion del fluido. El valor de la
pendiente sera igual al 0,2% como minimo, tanto cuando la instalacion esté fria como cuando esté caliente

En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado (finales de columnas, conexiones a unidades
terminales etc.) o a las pendientes mencionadas anteriormente, se instalaran purgadores que eliminen el aire que alli se
acumule, preferentemente de forma automatica.

Pruebas

Previamente a la recepcion de las Instalaciones a que se refiere el presente apartado, se procedera a la realizacion de las
pruebas definidas en la Instruccion Técnica correspondiente, por parte de la empresa instaladora. Previamente se notificara a la
Direccion de la Obra la fecha y circunstancias en que se realizaran, con objeto de que ésta pueda dar el visto bueno a la
Instalacién, sin que éste exima de la obtencién de las correspondientes autorizaciones de puesta en uso por parte de las
instancias oficiales competentes. Todas las pruebas se efectuaran en presencia del director de obra o persona en quien
delegue, quien debera dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados.

Pruebas hidrostaticas de redes de tuberias

Todas las redes de circulacion de fluidos portadores deben ser probadas hidrostaticamente, a fin de asegurar su estanqueidad,
antes de quedar ocultas por obras de albaiiileria, material de relleno o por el material aislante.

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalacion a lo largo del montaje,
segun se define en la ITE-06.2, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una
presioén en frio equivalente a vez y media la de trabajo, con un minimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.

Posteriormente se realizaran pruebas de circulacion de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los
filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizara la comprobacién de la estanqueidad del circuito con el fluido a la
temperatura de régimen.

Por ultimo, se comprobara el tarado de todos los elementos de seguridad.

Pruebas de redes de conductos
Los conductos de chapa se probaran de acuerdo con UNE 100104.

Pruebas de libre dilatacion

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostaticamente los elementos de
seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevaran hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad,
habiendo anulado previamente la actuacién de los aparatos de regulacién automatica.

Durante el enfriamiento de la instalacion y al finalizar el mismo, se comprobara visualmente que no han tenido lugar
deformaciones apreciables en ningun elemento o tramo de tuberia y que el sistema de expansion ha funcionado correctamente.
Por ultimo, se comprobara que la instalacion cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de
energia de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobara el buen funcionamiento de la regulacion automatica del
sistema.

Puesta en marcha y recepcién

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, se procedera al acto de
recepcion provisional de la instalacion con el que se dara por finalizado el montaje de la instalacion. En el momento de la
recepcion provisional, la empresa instaladora debera entregar al director de obra la documentacion siguiente:

Una copia de los planos de la instalacion realmente ejecutada, en la que figuren, como minimo, el esquema de principio, el
esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de maquinas y los planos de plantas, donde debe
indicarse el recorrido de las conducciones de distribucién de todos los fluidos y la situacién de las unidades terminales.

Una memoria descriptiva de la instalacion realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de proyecto y los criterios
adoptados para su desarrollo.

Una relaciéon de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el modelo y las
caracteristicas de funcionamiento, junto con catalogos y con la correspondiente documentacion de origen y garantia.

Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de repuestos recomendados.
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Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas realizadas.

El certificado de la instalacion firmado, dado que para la puesta en funcionamiento de la instalacion es necesaria la autorizacion
del organismo territorial competente, para lo que se debera presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la
instalacion, cuando sea preceptiva la presentacion de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la empresa que ha
realizado el montaje.

El director de obra entregara los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el certificado, al titular
de la instalacién, quien lo presentara a registro en el organismo territorial competente.

Transcurrido el plazo de garantia, que sera de un afio si en el contrato no se estipula otro de mayor duracion, la recepcion
provisional se transformara en recepcion definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamacién antes
de finalizar el periodo de garantia

Si durante el periodo de garantia se produjesen averias o defectos de funcionamiento, éstos deberan ser subsanados
gratuitamente por la empresa instaladora salvo que se demuestre que las averias han sido producidas por falta de
mantenimiento o uso incorrecto de la instalacion.

5.15 ELECTRICIDAD

La instalacién eléctrica y los conductores empleados se regiran por el "Reglamento Electrotécnico para baja tensién"
aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto asi como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y
cuantas Normas UNE se referencian en su ITC-BT-02.

Art.6. Equipos y Materiales

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberan ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron
fabricados. Los incluidos en el campo de aplicacién de la reglamentacién de transposicion de las Directivas de la Unién Europea
deberan cumplir con lo establecido en las mismas.

En lo no cubierto por tal Reglamentacion se aplicaran los criterios Técnicos preceptuados por el presente Reglamento. En
particular se incluiran junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalacion y uso,
debiendo marcarse con las siguientes indicaciones minimas:

. Identificacion del fabricante, representante legal o responsable de la comercializacion.

. Marca y modelo.

e Tension y Potencia (o intensidad) asignadas.

. Cualquier otra indicacion referente al uso especifico del material o equipo, asignado por el fabricante.

Art.18.- Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
1. Segun lo establecido en el articulo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilizacién de las
instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:

a) Debera elaborarse, previamente a la ejecucion, una documentacion técnica que defina las caracteristicas de la
instalacion y que, en funcion de sus caracteristicas, segun determine la correspondiente ITC, revestira la forma de
proyecto o memoria técnica.

b) La instalacion debera verificarse por el instalador, con la supervisién del director de obra, en su caso, a fin de
comprobar la correcta ejecucion y funcionamiento seguro de la misma.

c) Asimismo, cuando asi determine la correspondiente ITC, la instalacién debera ser objeto de una inspeccion inicial por
un organismo de control.

d) A la terminacion de la instalacion y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspeccion inicial, el
instalador autorizado ejecutor de la instalacién emitira un certificado de instalacion, en el que se hara constar que la
misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas
complementarias y de acuerdo con la documentacion técnica. En su caso, identificara y justificara las variaciones que
en la ejecucién se hayan producido con relacion a lo previsto en dicha documentacion.

e) El certificado, junto con la documentacién técnica y, en su caso, el certificado de direccion de obra y el de inspeccién
inicial, debera depositarse ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, con objeto de registrar la referida
instalacion, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de
suministro de energia. Las Administraciones competentes deberan facilitar que estas documentaciones pueden ser
presentadas y registradas por procedimientos informaticos o telematicos.

2. Las instalaciones eléctricas deberan ser realizadas Unicamente por instaladores autorizados.

3. La empresa suministradora no podra conectar la instalacion receptora a la red de distribucion si no se le entrega la copia
correspondiente del certificado de instalacion debidamente diligenciado por el érgano competente de la Comunidad
Autonoma.

4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso
contar con suministro de energia eléctrica antes de poder culminar la tramitacién administrativa de las instalaciones, dichas
circunstancias , debidamente justificadas y acompafiadas de las garantias para el mantenimiento de la seguridad de las
personas y bienes y de la no perturbacion de otras instalaciones o equipos, deberan se expuestas ante el érgano
competente de la Comunidad Autbnoma, la cual podra autorizar, mediante resoluciéon, motivada, el suministro provisional
para atender estrictamente aquellas necesidades.

5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas,
etc.), el érgano competente de la Comunidad podra admitir que la tramitacién de las distintas instalaciones parciales se
realice de manera conjunta. De la misma manera, podra aceptarse que se sustituya la documentacion técnica por una
declaracion, diligenciada la primera vez por la Administracion, en el supuesto de instalaciones realizadas sistematicamente
de forma repetitiva.

Art.19.- Informacién a los usuarios
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Como anexo al certificado de instalacién que se entregue al titular de cualquier instalacion eléctrica, la empresa instaladora
debera confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluiran, en
cualquier caso, como minimo, un esquema unifilar de la instalacién con las caracteristicas técnicas fundamentales de los
equipos y materiales eléctricos instalados, asi como un croquis de su trazado.

Cualquier modificacion o ampliacion requerira la elaboracién de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

5.16 APARATOS ELEVADORES

Todos los materiales empleados en la construccion e instalaciones de los aparatos elevadores cumpliran las especificaciones del
Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
95/16/CE, aprobadas el 1 de agosto de 1997, asi como atenderan a las prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de
Elevacion y su Manutencion aprobado por R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
MIE-AEM1 aprobadas por Orden de 23-1X-87, en lo que el Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Asi mismo se estara a lo
dispuesto en la Instruccion Técnica MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por
Real Decreto 837/2003, asi como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del Departamento
de Industria y Comercio del Gobierno Vasco.

5.17 COMBUSTIBLES

Las instalaciones de gas y otros carburantes liquidos se realizaran, y sus componentes cumpliran la siguiente normativa.

Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. M° Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. Correccion de errores. B.O.E. 08 marzo
1994

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
Orden 17 diciembre 1985. M° de Industria y Energia. B.O.E. 09 enero 1986

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas complementarias ITC-MIG.

Orden 18 noviembre 1974. M° de Industria y Energia. B.O.E. 06 diciembre 1974. Correccion de errores B.O.E. 14 febrero 1985.
Modificacién puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento.

Orden 26 octubre 1983. M° de Industria y Energia. B.O.E. 08 noviembre 1983. Correccion de errores B.O.E. 23 julio 1984.

Modificacion de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5y 5.6.
Orden 6 julio 1984. M° de Industria y Energia. B.O.E. 23 julio 1984.

Modificacién de las Instrucciones ITC-MIG-5.1
Orden 9 marzo 1994. M° de Industria y Energia. B.O.E. 21 marzo 1994.

Modificacién de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2
Orden 29 mayo 1998. M° de Industria y Energia. B.O.E. 11 junio 1998.

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos fijos.
1.10rden 29 enero 1986. M° de Industria y Energia. B.O.E. 22 febrero 1986.

Normas para instalaciones de gases licuados del petréleo, con depdsitos de capacidad superior a 15 kg.
Resolucion de 25-11-63 de la Direccion general de industrias siderometalurgicas.

Reglamento de Instalaciones Petroliferas.
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. M° de Industria y Energia. B.O.E. 27 enero 1995. Correccién de errores B.O.E. 12-
agosto 1985.

MI-IPO3. Instalaciones Petroliferas para uso propio. Instruccion Técnica complementaria.
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. M° de Industria y Energia. B.O.E. 23 octubre 1997.

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
Real Decreto 494/20-V-88 M° de Industria y Energia.

Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible.
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. M° Industria y Energia.

Contadores de gas.
0. 26-XI1-88 M° de Industria y Energia.

Disposiciones de aplicacion de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/27-X1-9. M° de Industria, Comercio y Turismo.

Modificacion del Reglamento de Instalaciones Petroliferas y de las ITC-MI-IP03 e ITC-MI-IP04
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. M° de Industria y Energia

Reglamento de almacenamiento de Productos Quimicos.
Real Decreto 379/2001 06 abril 2001 Me de Ciencia y Tecnologia B.O.E. 10/05/01

5.18 INSTALACIONES FRIGORIFICAS |
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Las instalaciones frigorificas y sus elementos cumpliran el "Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
frigorificas" R.D. 3099/8-IX-77 y las Instrucciones Complenentarias MI-IF aprobadas por Ordenes de 24-1-78 a 23-X1-94 y la
ITC MIE-AP-9 del M° de Industria y Energia.

5.19 PINTURA Y REVESTIMIENTOS

Se daran los bafios indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas seran de buena calidad y de los colores indicados
por los Arquitectos. Las caracteristicas de los distintos productos aplicados, asi como su aplicacion seran funcion del soporte,
de su localizacién al exterior o interior, y cumpliran las especificaciones de la Norma Tecnolégica NTE-RPP/1976. Se tendera al
uso de pinturas naturales al silicato.

5.20 VIDRIOS

Vidrios planos.- Cumpliran las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., asi como sus
complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP.

Vidrios especiales.- Cumpliran las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., asi como sus
complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE.

Vidrios templados.- Cumpliran las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., asi como sus
complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT.

Vidrios blindados transparentes o translicidos.- Seran homologados de acuerdo con la Orden de 13 de Marzo de 1989 del
Ministerio de Industria y Energia.

5.21 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS

Se cumplira el apartado correspondiente del Cédigo Técnico de la Edificacion

Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos seran, tanto en los materiales
empleados, como en su transporte, almacenaje, manipulacion, puesta en obra y mantenimiento, los que determina la Norma
Basica de la Edificacion NBE QB-90. "Cubiertas con materiales bituminosos".

Dada la variedad de productos bituminosos existentes, asi como la diversidad de sus caracteristicas y sistemas de aplicacion,
como la gran importancia que tiene la correcta puesta en obra de los materiales y muy especialmente en los remates de borde,
sumideros, o elementos sobresalientes, se confiara este trabajo a un especialista, que en caso de tener alguna duda respecto a
la interpretacion de la citada Norma o de la documentacion del Proyecto, consultara a la Direccion facultativa antes de proceder
a la iniciacién de los trabajos de impermeabilizacion.

Los productos utilizados deberan estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12 de Marzo de 1986 del
Ministerio de Industria y Energia, o si proceden de la Comunidad Econémica Europea, cumpliran el Reglamento General de
Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacién y la homologaciéon. RD 2584/1981 y RD
105/1988.

Se realizara una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundaciéon hasta un nivel de 5 cm. inferior al de
entrega en el paramento, sin sobrepasar los limites de resistencia estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo
durante 48 horas.

Poliester

La impermeabilizacion por medio de resinas plasticas de la familia de los Poliesteres se realizara sobre soporte limpio y seco.
Sobre una imprimacion de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises de viscosidad maxima a 250C, se
aplicaran las capas sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el presupuesto, sobre las que se
aplicara una capa de resina de acabado con proteccion anti-UV (rayos ultravioleta) si va a permanecer vista.

Cubiertas de chapa de acero
Cumpliran la Norma Basica de la Edificacion: Estructuras de Acero en la Edificacion (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto
1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.

5.22 AISLANTES TERMICOS

Fibra de vidrio
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y la homologacién de los
productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos.

Poliestireno expandido
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de Diciembre y su homologacién por el
Ministerio de Industria y Energia asi como la Norma UNE 92.110.

5.23 TELECOMUNICACION

Normativa

Las instalaciones de television, radio, telefonia y sus componentes, cumpliran las siguientes Normas dictadas por los organismos
competentes:

Ley general de Telecomunicaciones
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Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicacion.

Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998

Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, M° de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicacion en el interior de los
edificios.

Orden CTE 1296/2003

Instalaciones de Telecomunicaciones.

Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberan soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje
del terreno. La tapa tendra una resistencia minima de 5kN. Deberan tener un grado d proteccion IP55.

Las arquetas de entrada dispondran de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos,
situados a 150mm del fondo y que soportan una traccién de 5kN, y su tapa estara provisto de cierre de seguridad.

Los registros de acceso tendran un grado de proteccion minimo IP 55, segin la EN 60529, y un grado IK 10, segun UNE 50102.
Se consideraran conformes los registros de acceso de caracteristicas equivalentes a los clasificados anteriormente, que
cumplan con la norma UNE EN 50298.

Conductos

Los conductos mediante tubos deberan ser de material plastico no propagador de la llama, salvo en la canalizacion de enlace,
en la que podran ser también metalicos resistentes a la corrosion. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal seran
de pared interior lisa.

Todos los tubos vacantes estaran provistos de guia para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios de
telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guia sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro o cuerda
plastica de 5 mm de diametro, sobresaldra 200 mm en los extremos de cada tubo y deberd permanecer aun cuando se
produzca la primera ocupacioén de la canalizacion.

Las caracteristicas minimas que deben reunir los tubos son las siguientes:

Caracteristicas Tipo de tubos

Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterrado
Resistencia a la
Compresion. >1.250 N >320 N >450 N
Resistencia al
impacto. > 2 Joules >1 Joule paraR =320 N > 15 Joules

>2 Joule paraR > 320 N
Temperatura de instalaciéon

y servicio. -5<T=<60°C -5<T=<60°C S5<Tx<
60 °C
Resistencia a la corrosion de
tubos metalicos. Proteccion interior y Proteccion interior y Proteccion interior
y

exterior media. exterior media. exterior media.
Propiedades eléctricas. Aislante - -
Resistencia a la propagacion
de la llama. No propagador. No propagador. -

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE EN 50086.

Los conductos mediante Canales, bandejas y sus accesorios tendran como caracteristicas minimas, para aplicaciones
generales, las

indicadas en la tabla siguiente:

Caracteristicas Canales/Bandejas

Resistencia al impacto Media/ 2 Joules

Temperatura de instalacion y servicio -5<T=<60°C

Continuidad eléctrica Aislante

Resistencia a la corrosion Proteccion interior y exterior media
Resistencia a la propagacion de la llama No propagador

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores las canales que cumplan con la norma UNE EN 50085 vy las
bandejas que cumplan con la norma UNE EN 61537.

Registros de enlace

Se consideraran conformes los registros de enlace de caracteristicas equivalentes a los clasificados segun la tabla siguiente,
que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios seran conformes al ensayo
8.11 de la citada norma.

Interior Exterior
UNE EN 60529 12 cifra 3 5
UNE EN 60529 22 cifra X 5
UNE EN 50102 IK 7 10

Recintos de instalaciones

En el caso de utilizacién de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendran un grado de proteccién minimo IP
55, segun EN 60529, y un grado IK10, segin UNE EN 50102, para ubicacion en exterior, e IP 33, segun EN 60529, y un grado
IK.7, segun UNE EN 50102, para ubicacion en el interior, con ventilacién suficiente debido a la existencia de elementos activos.
Los recintos dispondran de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicacién. Estaran equipados
con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se
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dispondra en todo el perimetro interior a 300 mm del techo. Las caracteristicas citadas no seran de aplicacion a los recintos de
tipo modular (RITM).

En cualquier caso tendran una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el exterior, y dispondran de cerradura con llave
comun para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estard controlado y la llave estara en poder del
presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que
facilitaran el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalacion y mantenimiento necesarios.

Los recintos de instalaciones de telecomunicacioén, excepto los RITM, deberan tener las siguientes caracteristicas constructivas
minimas:

a) Solado: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas.

b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.

c) El sistema de toma de tierra se hara segun lo dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones técnicas.

Los recintos estaran situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estara a ser posible sobre la
rasante; de estar a nivel inferior, se le dotara de sumidero con desagiie que impida la acumulacién de aguas. El RITS estara
preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la ultima planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber
un centro de transformacion de energia préximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los
recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciaran de éstos un minimo de 2 metros, o bien se les dotara de una
proteccion contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas del Reglamento.

Se evitara, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyeccion vertical de canalizaciones o desagues v,
en todo caso, se garantizara su proteccion frente a la humedad.

El recinto dispondra de ventilacién natural directa, ventilacion natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador
estatico, o de ventilacion mecanica que permita una renovacién total del aire del local al menos dos veces por hora. Se
habilitara una canalizacién eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida
por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm2 de seccidon minimas, ira en el interior de un tubo de 32 mm
de diametro minimo o canal de seccion equivalente, de forma empotrada o superficial. La citada canalizacién finalizara en el
correspondiente cuadro de protecciéon, que tendra las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones
minimas, y una prevision para su ampliacion en un 50 por 100.

Los citados cuadros de proteccion se situaran lo mas proximo posible a la puerta de entrada, tendran tapa y podran ir instalados
de forma empotrada o superficial. Podran ser de material plastico no propagador de la llama o metalico. Deberan tener un grado
de proteccién minimo IP 4X + IK 05. Dispondran de un regletero apropiado para la conexion del cable de puesta a tierra. En
cada recinto habra, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad minima de 16 A. Se dotara con
cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 22,5 + T mm2 de seccion. En el recinto superior se dispondra, ademas, de
las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.

En el lugar de centralizaciéon de contadores, debera preverse espacio suficiente para la colocacion de, al menos, dos contadores
de energia eléctrica para su utilizacién por posibles compafias operadoras de servicios de telecomunicacion. A tal fin, se
habilitaran, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de didametro desde el lugar de centralizacion de contadores hasta cada
recinto de telecomunicaciones, donde existira espacio suficiente para que la compariia operadora de telecomunicaciones instale
el correspondiente cuadro de proteccion.

Se habilitaran los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminacion de 300 lux, asi como un aparato de
iluminacion auténomo de emergencia.

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicacion existira una placa de dimensiones minimas de 200 x 200 mm (ancho
x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el nimero de registro
asignado por la Jefatura Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalacion.

Registros
Se consideraran conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de caracteristicas equivalentes a los

clasificados segun la siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el
exterior de los edificios seran conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Su grado de proteccion sera:

Interior Exterior
UNE EN 60529 12 cifra 3 5
UNE EN 60529 22 cifra X 5
UNE EN 50102 IK 7 10

Los registros secundarios podran practicarse bien como huecos en el muro a un minimo de 300mm del techo en su parte mas
alta, colocando un placa aislante de plastico o madera en su fondo, enluciendo sus paredes laterales y del fondo. Deberan
quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de proteccion IP- 3X, segun EN 60529, y un grado IK.7, segun UNE EN
50102, con

tapa o puerta de plastico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en
el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendra un grado de proteccion IP 3X,
segun EN 60529, y un grado IK.7, segun UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté
colocado en el exterior, el grado de proteccion sera IP 55.10. Se consideraran conformes los registros secundarios de
caracteristicas equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451.

Los Registros de Paso, terminacion de Red y Toma, si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los
productos de caracteristicas equivalentes a los clasificados a continuacién, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los
registros de paso también se consideraran conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberan tener un grado de
proteccion IP 33, segun EN 60529, y un grado IK.5, segun UNE EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa de
material plastico o metalico.

Requisitos de Seguridad entre Instalaciones

Como requisitos de seguridad las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciaran en su trazado paralelo de otros
canalizaciones 10cm, y 3cm en los cruces, pasando preferentemente las de telecomunicaciones por encima. De ser la
canalizacién por canaleta y completarse esta con otros servicios se hara siempre por compartimentos diferentes.

La rigidez dieléctrica entre tabiques de separacion de canalizaciones secundarias conjuntas habra de tener un valor minimo de
15 kV/mm (segun norma UNE EN 60243). Si son metalicas se pondran a tierra.

Instalaciones de radio y television
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El sistema debera disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de usuario las sefiales de radiodifusion
sonora y television con los niveles de calidad reglamentados en el apartado 4.5 del R.D.401/2003.

Los elementos de captacion de servicios terrenales, antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberan ser
de materiales resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos efectos. Los mastiles o tubos que sirvan de
soporte a las antenas y elementos anexos deberan estar disefiados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada
de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuacion de la que se pudiera recoger. Los mastiles de antena deberan
estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino mas corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de
seccion.

La ubicacién de los mastiles o torretas de antena sera tal que haya una distancia minima de 5 metros al obstaculo o mastil mas
proximo; la distancia minima a lineas eléctricas sera de 1,5 veces la longitud del mastil. La altura maxima del mastil sera de 6
metros. Para alturas superiores se utilizaran torretas. Los mastiles de antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes y
accesibles y alejados de chimeneas u otros obstaculos. Las antenas y elementos del sistema captador de sefiales soportaran
las siguientes velocidades de viento: a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. b) Para sistemas
situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h. Los cables de conexion seran del tipo intemperie o en su defecto deberan estar
protegidos adecuadamente.

Los elementos de captacion de servicios por satélite. cuando exista, estara constituido por las antenas con el tamafio adecuado
y demas elementos que posibiliten la recepcion de sefales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las
sefiales en toma de usuario fijados en la presente norma.

Equipo de amplificacién y distribucion, compuesto por: Armario de proteccion; Equipo amplificador; Cajas de distribucion; Cable
coaxial. El equipo amplificador ira fijado al fondo del armario y conectado a la caja de distribucion mediante cable coaxial y
conectado igualmente a la red eléctrica del edificio. Su situacion sera de facil acceso en hueco de escalera o lugar comun del
edificio. El borde inferior del armario de proteccion estara a una altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se situara en el cuarto
de maquinas del ascensor.

La red de distribucion, la de dispersién y la interior de usuario estaran preparadas para permitir la distribucion de la sefia |, de
manera transparente, entre la cabecera y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 47 y 2150 MHz. En
el caso de disponer de canal de retorno, este estara situado en la banda de frecuencias comprendida entre 5 y 30 MHz.

En cada uno de los dos cables que componen las redes de dispersion y distribucion se situaran las sefiales procedentes del
conjunto de elementos de captacion de emisiones de radiodifusion sonora y televisién terrenales, quedando el resto de ancho d
banda disponible de cada cable para situar, de manera alternativa, las sefiales procedentes de los posibles conjuntos de
elementos de captacion de emisiones de radiodifusion sonora y television por satélite.

Registros secundarios que recogen los derivadores donde finaliza la red de dispersion y comienza la red interior. Se ubicaran en
zona comunitaria (rellano de escaleras). La caja de derivacion ira introducida en la caja de registro y conectada al cable coaxial.
Registros de paso instalados en la red de dispersion y empotrados en la pared. Registros de terminacion de red al interior de
vivienda o local empotrados, a mas de 20cm y menos de 180cm del suelo y con una toma de corriente. Registros de toma
empotrados en la pared y con una toma de corriente a menos de 50cm.

Instalaciones de telefonia
Los cables estaran formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolitico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de
diametro, aislado con una capa continua de plastico coloreada segun cédigo de colores. En el caso de viviendas unifamiliares,
esta capa sera de polietileno.
La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribucion, estara formada por una cinta de aluminio lisa y una
capa continua de plastico ignifuga.
Cuando la red sea exterior (caso de viviendas unifamiliares), la cubierta estara formada por una cinta de aluminio-copolimero de
etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusion para formar un conjunto estanco.
En la red de dispersiéon y en la interior de usuario se utilizara cable de uno o dos pares cuya cubierta estara formada por una
capa continua de plastico ignifugo. Cuando esta red sea exterior, la cubierta estara formada por una malla de alambre de acero
colocada entre dos capas de plastico de caracteristicas ignifugas.
Las regletas de conexion estaran formadas por un bloque de material aislante provisto de los correspondientes terminales.
Cada uno de estos terminales tendra un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estara dispuesto
de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes.
El sistema de conexion sera por desplazamiento de aislante, realizandose la conexion mediante herramienta especial en el
punto de interconexion o sin ella en los puntos de distribucion.
En el punto de interconexién, la capacidad de cada regleta sera de 10 pares y en los puntos de distribucion como maximo 5
pares. Estas regletas deberan permitir medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosién de los elementos metalicos debera ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE
2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11.
Las bases de acceso de terminal tendran un conector hembra tipo Bell de 6 vias, que cumpla con el R.D. 1376/89 de 27 de
octubre.
De los cables:
La resistencia ohmica de los conductores a la temperatura de 20°C no sera mayor de 98 Q/km. La rigidez dieléctrica entre
conductores no sera inferior a 500 V. ni 350 Ve co. La rigidez dieléctrica entre nucleo y pantalla no sera inferior a 1.500 Vcc ni
1.000 Vef ca. La resistencia de aislamiento no sera inferior a 1000 MQ/km. La capacidad mutua de cualquier par no excedera
de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en cables de polietileno.
De los elementos de conexion:
La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23°C, 50% H.R.), debera ser superior a 10° MQ. La
resistencia de contacto con el punto de conexién de los cables/hilos debera ser inferior a 10 mW. La rigidez dieléctrica debera
ser tal que soporte una tension, entre contactos de 1000 vefca, CON UNa variacion admitida del 10% y 1500 V., con una variacion
admitida del 10%.
Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red interior de usuario, desconectada esta del PAU y cuando todos los
equipos terminales conectados a la misma estan en condicién de reposo:

a) Corriente continua: la corriente continua medida con 48 V. entre los dos conductores de la red interior de usuario, no

debera exceder de 1 mA.
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b) Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos conductores
de la red interior de usuario debera ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin perdidas de
valor 3,5 yF. Esta medida se hara aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una
resistencia en serie de 200 Q, una sefal sinusoidal con tension eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y
25Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultanea a una tensién de corriente continua de 48V.

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la practica, si el nimero de terminales, simu
Itaneamente conectados, no es superior a tres.

6.3.2 Con terminales desconectados.

Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red telefénica de usuario, desde el registro principal y sin ningun
equipo terminal conectado a aquélla.

a) Resistencia 6hmica. La resistencia 6hmica medida entre los dos conductores de la red telefénica de usuario desde el registro
principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de linea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 Q.
Esta condiciéon debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases de acceso terminal equipadas en
la red interior de usuario.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la practica, si la longitud total del cable telefénico de usuario, desde el
registro principal hasta cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.

b) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V de tension
continua entre los conductores de la red telefénica de usuario desde el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra, no
debe ser menor de 100 MQ.

Telefonia a través de la red digital de servicios integrados

La configuracion del cableado por pares simétricos, para el acceso basico de RDSI, se disefara por bus pasivo corto, cuya
longitud maxima sera de 150m con cables de baja impedancia 75Q, y de 200m para cables de alta impedancia 150Q,
admitiendo 10 bases de acceso de terminal y 8 terminales conectados. Podrd ser mediante bus pasivo ampliado pudiendo
alcanzar 500 a 600m de longitud y el niumero maximo de terminales conectados sera de cuatro. Punto a punto es la
configuracion que se utiliza para conectar una terminacion de red por terminal, pudiendo alcanzar el cableado una longitud
maxima de 1000m.

El acceso primario de RDSI, podra darse por cable apantallado, en nimero de dos, uno por cada sentido de transmision. La
impedancia sera de 120Q2 + 20% en frecuencias de 200kHz hasta 1MHz y de 120Q2 + 10% en frecuencias de 1MHz. Cable
coaxial flexible de impedancia 75Q + 5% en frecuencias de 1MHz, en numero de dos. O cable interior de dos hilos para
conectar la terminacion de red con el terminal. La configuracion del cableado sera punto a punto.

Instalaciones de telecomunicaciones por cable
El cableado y demas elementos que conformen la parte de la red de distribucién final que discurre por el interior del edificio
(ICT, para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable) ha de constituir un sistema totalmente transparente al tipo
de modulacién en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de transmisién, que permita transmitir o distribuir cualquier
tipo de sefal y optimizar la interoperatividad y la interconectividad.
Cuando exista, debera cumplir los siguientes requisitos, considerados minimos:
a) Bandas de frecuencias en las que debera ser operativa:

Banda de distribucion de frecuencias: 86-862 MHz.

Banda de radiodifusién sonora en FM: 87'5-108 MHz.

Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz.

Banda de retorno: 5-65 MHz.
b) El cableado coaxial empleado se adecuara a la Norma UNE 50117-1.
Los puntos de terminacion de red o tomas para usuario de los servicios de televisién analdgica o digital, video bajo demanda o
video a la carta, se adaptaran a la Norma UNE 20523-7,9, con toma blindada segin Norma UNE-EN 50083-2. Sus
caracteristicas eléctricas seran: Impedancia de 75 Ohm, Banda de frecuencia comprendida entre 86 — 862 MHz, Banda de
retorno 5 — 65 MHz, Perdidas de retorno TV (40-862 MHz): > 14dB — 1,5dB/Octava, y siempre >10dB, Perdidas de retorno
radiodifusion sonora FM: > 10dB.
La sefial de television analdgica debera cumplir: Un nivel de sefial de television: 62-82 dBIV, Nivel de sefal de radiodifusion
sonora en FM: Sefal monofénica: 40-70 dBIV, Sefal estereofénica: 50-70 dBIV. Relacién portadora/ruido: Sefal de television
(AM-BLV): > 44 dB, Sefal de radiodifusién sonora FM monofénica: > 38 dB, Sefial de radiodifusion sonora FM estereofénica: >
48 dB. Diferencia de nivel entre canales: < 12 dB. Relaciones de interferencia en canal de televisién: Interferencia a frecuencia
simple: > 57 dB, Producto intermodulacion canal simple: > 54 dB, Producto intermodulacién a frecuencia multiple: > 52dB.
Aislamiento entre tomas de usuario distinto: > 36 dB. Rechazo del zumbido de red: > 46 dB. Respuesta amplitud/frecuencia:
Dentro del canal: + 2 dB, en un margen de 0,5 MHz: + 0,5 dB. Caracteristicas de video: Ganancia diferencial: < 10 %, Fase
diferencial: < 10°.

Servicios de acceso fijo inalambrico

El cableado y demas elementos que conformen la parte de la red de distribucién final que discurre por el interior del edificio
(ICT, para el acceso a los SAFI) ha de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de modulacién en toda la banda de
frecuencias y en ambos sentidos de transmisién, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de sefial y optimizar la
interoperatividad y la interconectividad.

Los puntos de terminacion de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo inalambrico, caso de existir, deberan
satisfacer las caracteristicas siguientes:

Seran RJ-45 para 120 ohmios, DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios, DB 15 para X.21 y Winchester (M 34) para V.35.

Con caracteristicas eléctricas de G. 703, X.21/V.35.

5.24 VENTILACION

Se cumplira el apartado correspondiente del Codigo Técnico de la Edificacion, CTE — HS Salubridad
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Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondran de conductos de evacuacion producto de la combustion de
gases, vapores de coccion o simple ventilacion hasta la cubierta, de acuerdo a las normativas constructivas correspondientes,
en especial segun se define en el Reglamento de Instalaciones de Gas en los locales destinados a usos domeésticos, colectivos
o comerciales.

Los garajes dispondran de ventilacion natural o forzada que cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y la
Resoluciéon de 15-1V-96 de Industria, Energia y Minas del Gobierno Vasco.

5.25 AHORRO DE ENERGIA

Se cumplira el apartado correspondiente del Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE-HE

Caracteristicas de los materiales aislantes

Las caracteristicas técnicas de los que se apliquen en obra cumpliran como minimo las condiciones de los que se definen en la
Memoria Técnica del Proyecto para el calculo de los coeficientes K de conductividad térmica y el coeficiente K de transmision
global del edificio.

Cumpliran asimismo las que define la resolucion de 15-VII-81 de la Direccion General de Arquitectura y Vivienda respecto a
determinados materiales aislantes térmicos para uso en edificacion y la obtencién del sello INCE. Los Poliestirenos Expandidos
cumplirén las especificaciones técnicas y seran homologados de acuerdo con el Decreto 2705/1985 de 27 de Diciembre, del
Ministerio de Industria y Energia.

Los productos de Fibra de Vidrio, cumpliran las especificaciones técnicas y seran homologados de acuerdo con el Decreto
1637/1986 de 13 de Junio del Ministerio de Industria y Energia.
Se recomienda el uso de aglomerado de corcho por sus cualidades naturales y comportamiento ante el fuego.

Caracteristicas técnicas de los materiales empleados en los cerramientos

Las caracteristicas técnicas respecto a la conductividad térmica y permeabilidad al vapor de agua, se justificaran por el
proveedor con la oportuna documentacion de idoneidad técnica resultante de la ejecucion de los ensayos realizados por
laboratorio oficialmente homologado, en los que se especificaran las condiciones de ejecucion y puesta en obra del material, asi
como las de control tanto para la recepcion de los materiales como para su puesta en obra.

5.26 PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Se cumplira el apartado correspondiente del Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico HR

Las propiedades acusticas de los materiales del proyecto cuyas caracteristicas se especifican en la Norma o la Memoria
Técnica del proyecto, seran garantizadas por el fabricante y avaladas por la correspondiente documentacion de idoneidad.

5.27 PROTECCION FRENTE INCENDIOS

Se cumplira el apartado correspondiente del Codigo Técnico de la Edificacion CTE - Sl

Todos los materiales constructivos, instalaciones, especialmente las de proteccion contra fuego, y su ejecucion o puesta en
obra garantizaran las caracteristicas establecidas en la Norma en cuanto a su grado de combustibilidad o estabilidad y
resistencia al fuego, en funcién del uso a que se destinen y su ubicacion.

El comportamiento ante el fuego de los materiales sera garantizado por el fabricante y avalado por la correspondiente
documentacién de idoneidad, siendo la contrata responsable del correcto dimensionado y puesta en obra de los mismos de
acuerdo con la documentacioén del proyecto, especificamente Memoria Técnica y planos de edificacion.

La ejecucion, recepcion y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus componentes y equipos,
cumpliran lo establecido en el "Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios" R.D.1942/1-111-93

5.28 PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO

Durante todo el proceso edificatorio se evitara la utilizacién de materiales y productos que, por si 0 como consecuencia de su
manipulacion, puedan producir contaminacion ambiental por emision o vertido.

Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo lll de la Ley de Proteccion del
Ambiente Atmosférico 38/22-X1l-72 y su desarrollo en los posteriores Reales Decretos se notificara a la Direccion sin cuya
autorizacion no se hara uso del mismo.

Se tendra asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en orden a realizar las
obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija.
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| 5.29 CONTROL DE CALIDAD

Normativa

En caso de que, por aplicacion del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de Ordenacién del Territorio, Vivienda
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la inclusiéon de un Programa de Control de Calidad en el Proyecto de
Ejecucion, el control de los materiales y la ejecuciéon de la obra se llevaran a cabo segun lo dispuesto en dicho documento,
salvo aquellos capitulos que no estén en él recogidos, que se regiran por lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.

En caso contrario, las prescripciones y los ensayos seran los reflejados en este Pliego de Condiciones y en las Normas en él
mencionadas.

Laboratorios

El Promotor contratara directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto, los servicios de control complementarios a la inspeccion de la Direccidon Facultativa, que garanticen la calidad de
los materiales y la ejecucion de las unidades de obra, segun se han establecido en este Pliego. El Promotor podra delegar en el
Director y éste en el Contratista la facultad de contratar los citados servicios.

Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la misma o como elemento auxiliar
durante su ejecucion, sera controlado por el Técnico de control en lo que respecta a su documentacion de marca o idoneidad
reconocida y suficiente.

Las caracteristicas de las obras de hormigéon armado que, por la aplicacién de la Instruccion que las rige, implican un control
tanto de los materiales como de la ejecucion, se concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto.

Resultados y aceptacién o rechazo de los materiales y unidades de obra

Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o andlisis no sean conformes a lo especificado en el Proyecto, la
Direccion de Obra establecera y justificara las medidas correctoras oportunas, reflejandolas en el Libro de Ordenes.

En los casos en que la Direccién considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se consideraran como condiciones
objetivas de no aceptacion las definidas por este Pliego de Condiciones, por las correspondientes Normas de obligado
cumplimiento, y en su defecto, por las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptacion si
la partida las cumple.

Sellos de calidad

Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendran preferencia respecto al resto, e
incluso seran de obligada puesta en obra, si los alternativos existentes en el mercado no estan avalados por marca de
procedencia, certificado de garantia de Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Direcciéon Facultativa no ha
determinado especificamente su uso por orden directa.

Documentacion final

Durante la ejecucion de la obra la Direccion de Obra dispondra de los albaranes, certificados de garantia y marcas o sellos de

calidad de los materiales que se reciban en obra.

La direccion de obra recopilara durante la duracion de la misma la siguiente documentacion:

- los resultados los ensayos, pruebas y analisis realizados asi como la Certificacion del/los Laboratorios.

- la documentacion relativa a certificados de garantia, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc.

- Los albaranes de los materiales recibidos en obra.

- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control.

- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con respecto a lo definido en el
Proyecto.

5.30 SEGURIDAD Y SALUD

Generalidades

Como Normativa general se atendera a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, (en él se contempla el contenido del “Estudio Basico de
Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”), a la Ley 31/95 de 8
noviembre 1995 sobre Prevencion de Riesgos Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que
establece el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Los Trabajos previos y la Sefalizaciéon en obra seguira lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97, en la Ordenanza Laboral
de Construccion, Vidrio y Ceramica, aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la disposicién final Gnica 2 del Convenio
General de la Construccién, de aplicacion a las empresas incluidas en dicho convenio. Cumplirdn, ademas, con las
Disposiciones minimas de Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril
1997.

Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizaran segun lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en
la Ordenanza Laboral de Construccion.

Los Riesgos eléctricos deberan paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja Tensién, asi como con la
Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara por empresa autorizada y
siendo de aplicacion lo sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027

Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizaran segun lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la
Ordenanza Laboral de la Construccién y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién
de Equipos de Trabajo.

Andamios y escaleras se realizaran segun lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construccién y el Real
Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
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Los equipos de Proteccion Individual cumpliran con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el Real
Decreto 773/97 sobre utilizacion de Equipos de Proteccion Individual.

La Maquinaria de elevacion y maquinaria en general, asi como el manejo de cargas, deberan cumplir con lo dispuesto en el
Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92
Reglamento de Maquinas, el Real Decreto 2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevacion y el Real Decreto 487/97 sobre
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulacién de cargas.

Por otro lado, se atenderd a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre Homologacién de Medios de Proteccion
Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no metalico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75,
Guantes aislantes de la electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos B.O.E. 12-2-80, Cinturén
de sujecion B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para proteccién contra impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de proteccion
contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspension B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caida B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de
seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja tension B.O.E. 10-10-81, Bota impermeable al agua y
a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaidas, B.O.E. 14-12-81, y otras.

Obligaciones del promotor

Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor esta obligado en aplicacién del R.D.
1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecucién de la Obra, siempre que en la obra
intervenga mas de una empresa, 0 una empresa Yy trabajadores autonomos o diversos trabajadores autonomos, teniendo
consideracion de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales, los Contratistas
y Subcontratistas. El Promotor debera asi mismo y previo el inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral segun
modelo del Anexo lll del R.D. 1627/97, que debera exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo de
la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos que vayan siendo
contratados.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccion Facultativa, las partidas incluidas en el
“Presupuesto del Estudio de Seguridad”.

Obligaciones de la empresa constructora

La Empresa Constructora esta obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de
Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecucién que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad y Salud debera ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion si hubiese
sido preciso su nombramiento o por la Direccion Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones correspondientes al
Coordinador de Seguridad en Ejecucion.

El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que han de cumplirse
en relacién con las caracteristicas, la utilizaciéon y la conservacion de las maquinas, utiles, harramientas, sistemas y equipos
preventivos.

Disposiciones minimas

En cualquier caso las disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deberan aplicarse en las obras estaran a lo dispuesto
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97.

Las zonas de trabajo deberan contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una manera segura, debera
contarse con vias de salida y emergencia que permanezcan libres y desemboquen en zonas de seguridad, en funcién de las
caracteristicas de la obra contaran con los equipos de deteccién y lucha contra incendios precisos que habran de mantenerse
en las condiciones oOptimas de uso. Debera cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la ventilacion e iluminaciéon
necesarios y evitar la exposiciéon de los trabajadores a niveles nocivos de ruido, factores externos nocivos, cargas excesivas,
etc, cuidando al maximo la adaptacién del puesto de trabajo al trabajador.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con
suficiente formacion para ello, contando con el material y las instalaciones indispensables.

Se debera contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, segun las necesidades de la obra.

Los puestos de trabajo moviles por encima o por debajo del suelo deberan ser sdlidos y estables para el numero de
trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, debiendo ser verificados de manera apropiada.
Los trabajadores deberan estar protegidos contra todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las
individuales. Los trabajos especificos que requieran un grado de especializacion determinado deberan ser desarrollados por
personal cualificado con la titulacion y formacion suficiente.

Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberan cumplir con las especificaciones de la normativa
vigente, estar convenientemente sefializados para el uso a que se disponen y en ningun caso ser utilizados para fines distintos
de aquellos a los que estén destinados.

Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevencion de riesgos es tan extensa como minuciosa en la descripcion
de los riesgos a los que estan sometidos los trabajadores en los distintos tajos de la obra, se considera Condicion Indispensable
en toda obra, la lectura atenta por parte de todos los responsables de la misma (Promotor, Direccién Técnica, Constructor,
Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso seria recomendable que cada trabajador) de los documentos de
seguridad de la obra, y de los textos de la legislacion vigente que se enumeran en dichos documentos, entre los que se
destacan los referidos al comienzo de este apartado.
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6 DERRIBOS

El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolicion, pudiendo realizarse la misma de cualquiera de los siguinetes
modos, segun lo explicitado en la memoria del Proyecto:

- Operaciones y trabajos destinados a la supresién progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento constructivo
concreto, aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados. En funcion del
procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes denominaciones:

- Demolicion elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se siguidé durante la
construccion.

- Demolicion por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje de maquina, por impacto de
bola de gran masa, metodos ambos no autorizados contra estructuras metalicas ni de hormigén armado, o mediante el uso
de explosivos.

- Demolicion combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar claramente especificado el
plano divisorio entre uno y otro asi como el orden de los mismos.

Los unicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los materiales que se
producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, seran trasladados integramente a vertedero.

Antes del inicio de las actividades de demoliciéon se reconocera, mediante inspeccion e investigacion, las caracteristicas
constructivas del edificio a demoler, intentando conocer:

- La antigliedad del edificio y técnicas con las que fue construido.

- Las caracteristicas de la estructura inicial.

- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de nuevos huecos, etc.

- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.

- Estado actual de las diversas instalaciones.

Este reconocimiento se extendera a las edificaciones colindantes, su estado de conservacién y sus medianerias a fin de
adoptar medidas de precaucion tales como anulacion de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios
vecinos, separacion de elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de
servicios del entorno del edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demoliciéon o la desaparicion del
edificio.

Todo este proceso de inspeccion servird para el necesario disefio de las soluciones de consolidacién, apeo y proteccion
relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados.

En este sentido, deberan ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:

- Desinfeccion y desinsectacion de los locales del edificio que hayan podido albergar productos toxicos, quimicos o animales
susceptibles de ser portadores de parasitos; también los edificios destinados a hospitales clinicos, etc.; incluso los sétanos
donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes
cantidades.

- Anulacioén y neutralizacién por parte de las Compafiias suministradoras de las acometidas de electricidad, gas, teléfono,
etc. asi como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles depodsitos de combustible. Se podra mantener la acometida
de agua para regar los escombros con el fin de evitar la formacién de polvo durante la ejecucidon de los trabajos de
demolicion. La acometida de electricidad se condenara siempre, solicitando en caso necesario una toma independiente para
el servicio de obra.

- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construccion que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma.
Este apeo debera realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolicion,
sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolicion del edificio, sera
necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas.

- Instalacion de andamios, totalmente exentos de la construccion a demoler, si bien podran arriostrarse a ésta en las partes
no demolidas; se instalaran en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de
demolicion manual de muros; cumpliran toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalacion como en las medidas de
proteccion colectiva, barandillas, etc.

- Instalacion de medidas de proteccién colectiva tanto en relacion con los operarios encargados de la demolicion como con
terceras personas o edificios, entre las que destacamos:

- Consolidacion de edificios colindantes.

- Proteccién de estos mismos edificios si son mas bajos que el que se va a demoler, mediante la instalacion de viseras de
proteccion.

- Proteccion de la via publica o zonas colindantes y su sefalizacion.

- Instalacion de redes o viseras de proteccién para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caida de escombros.

- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc.

- Proteccion de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.

- Anulacion de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.

- Instalaciéon de medios de evacuaciéon de escombros, previamente estudiados, que reuniran las siguientes condiciones:

- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en funcion de los escombros a manejar.

- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.

- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja para sacarlo luego con
medios mecanicos.

- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creacion de grandes cantidades de polvo.

- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de evacuacion realizados en
dichos forjados se protegeran con barandillas.

- Adopcion de medidas de proteccién personal dotando a los operarios del preceptivo del especifico material de seguridad
(cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).

Se comprobara que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecanicos como manuales, rednen las condiciones de cantidad y
calidad especificadas en el plan de demolicion de acuerdo con la normativa aplicable en el transcurso de la actividad.

En el caso de proceder a demolicion mecanica, se habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio
que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la maquina. Cuando existan planos inclinados, como
faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la maquina, se demoleran previamente.
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En el plan de demolicién se indicaran los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes
de que se inicie la demolicion por medios mecanicos. Esta condicién no surtira efecto si con ello se modificaran las
constantes de estabilidad del edificio o de algun elemento estructural.

Ejecucién de la demolicién elemento a elemento.

Los elementos resistentes se demoleran en el orden inverso al seguido en su construccion.

Se descendera planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, salvo indicaciéon en
contra.

Se procedera a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ninglin caso se permitira
acumular escombros sobre los forjados en cuantia mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de
dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros mientras estos deban permanecer en pie

Se contrarrestaran o suprimiran las componentes horizontales de arcos, bovedas, etc., y se apuntalaran los elementos de
cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos seran objeto de especial atencion y seran
apuntalados antes de aligerar sus contrapesos.

Se mantendran todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que resulten
necesarios.

En estructuras hiperestaticas se controlara que la demolicién de elementos resistentes origina los menores giros, flechas y
transmision de tensiones. A este respecto, no se demoleran elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se
supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendra, asimismo, presente
el posible efecto pendular de elementos metalicos que se cortan o de los que subitamente se suprimen tensiones.

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontaran enteros. Partir
cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolicién de
un elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se realizara manteniéndolo suspendido
o apeado de forma que, en ningun caso, se produzcan caidas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y
resistencia de los forjados o plataformas de trabajo.

El abatimiento de un elemento se llevara a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al desplazamiento de su
punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicandole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento.

El vuelco libre sélo se permitira con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja 0o, como maximo, desde el
nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y la direccion del vuelco sea hacia el exterior. La
caida debera producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados.

No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegeran del viento, estaran continuamente controladas y
se apagaran completamente al término de cada jornada. En ningun caso se utilizara el fuego con propagacion de llama
como medio de demolicién; es mas, en edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de
material combustible se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones debera ser
previamente autorizado por la Direccion Técnica.

No se utilizaran grias para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar
elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la evacuacién de escombros, las cargas se protegeran
de eventuales caidas y los elementos lineales se trasladaran anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderan las
cargas con el control unico del freno.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontanea o por la accion de
agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegeran de ésta, mediante lonas o plasticos, las zonas del edificio
que puedan verse afectadas por sus efectos.

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolicion, se inspeccionara el estado de los apeos,
atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se
pudieran haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiara la evolucion de las grietas mas representativas y se
aplicaran, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y proteccion de los tajos.

Demolicién de cubiertas:

Siempre se comenzara desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eviten
sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar hundimientos imprevistos.

El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las 6rdenes de la Direccion
Técnica:

- Demolicion de elementos singulares de cubierta: La demolicion de chimeneas, conductos de ventilacion..., se
llevara a cabo, en general, antes del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no
permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se procurara evitar la
acumulaciéon de escombros sobre forjado, sacando periédicamente el escombro almacenado cuando no se esté trabajando
arriba. Cuando vaya a ser descendido entero se suspendera previamente, se anulara su anclaje y, tras controlar cualquier
oscilacion, se bajara.

Demoliciéon de material de cobertura: Se levantara, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por
la cumbrera. Las chapas de fibrocemento o similares se cargaran y bajaran de la cubierta conforme se van desmontando.
Demolicién de tablero de cubierta: Se levantara, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la
cumbrera. Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podran demoler éstos en primer lugar.

- Demolicién de tabiquillos de cubierta: Se levantaran, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos,
empezando por la cumbrera y después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos
se demoleran los tabicones y los tabiques de riostra.

- Demolicién de formacién de pendiente con material de relleno: Se demolera, en general, por zonas
simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas mas elevadas y equilibrando las cargas. En esta operacién no se
demolera la capa de compresion de los forjados ni se debilitaran vigas o viguetas de los mismos. Se taparan, previamente al
derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales.

- Demolicion de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolera, en general, por zonas simétricas de faldones
opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan
las correas y cabios, no se quitaran éstos en tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimiran los elementos de
arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos estructurales que inciden sobre ellos.
Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderan previamente al descenso; la fijacion de los cables de
suspension se realizara por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas
por piezas, se apuntalaran siempre y se trocearan empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos
suspendidos, se quitaran previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse.
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Demolicién de muros de carga y cerramiento:

El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las 6rdenes de la Direccion
Técnica:

- La demolicion por medios manuales se efectuara planta a planta, es decir, sin dejar mas de una altura de piso con
estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma practica se puede aplicar que la altura de un muro no debera
ser nunca superior a 20 veces su espesor.

- Se aligerara simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos.
En los arcos se equilibraran los posibles empujes laterales y se apearan sin cortar los tirantes existentes hasta su
demolicion.

- A medida que avance la demolicion del muro se iran levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros
compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que
no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado de madera, como
norma general, se desmontaran los durmientes antes de demoler el material de relleno.

- Cuando se trate de un muro de hormigén armado se demolera, en general, como si se tratase de varios soportes,
después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitira
abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras
manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actien de eje de giro y que se cortaran una vez abatida.

- No se dejaran muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.

- Se podra desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos
estructurales.

- La demolicién de estos elementos constructivos se podra llevar a cabo por medios mecanicos siempre que se den
las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos y que se sefalan en el apartado correspondiente de las
Demoliciones en general.

Demolicién de tabiqueria interior:

El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
ordenes de la Direccion Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes premisas:

- La demolicion de los tabiques de cada planta se llevara a cabo antes de derribar el forjado superior para evitar
que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que la demolicién del forjado no se vea afectada
por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tabiques.

- Cuando el forjado se encuentre cedido no se retiraran las tabiquerias sin haber apuntalado previamente aquél.

- El sentido del derribo de la tabiqueria sera de arriba hacia abajo. A medida que avance la demolicién de los
tabiques se iran levantando los cercos de la carpinteria interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo
ceramico (chapados, alicatados, etc.) se podra llevar a cabo la demolicién de todo el elemento en conjunto.

- En las circunstancias que indique la Direcciéon Técnica se trocearan los paramentos mediante cortes verticales y el
vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del pafio a
tumbar, para evitar su caida hacia el lado contrario.

- No se dejaran tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la accion de fuertes vientos cuando superen una altura
superior a 20 veces su espesor.

Demolicién de cielos rasos y falsos techos:

- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitaran, en general, previamente a la demolicién de los forjados o
elementos resistentes de los que cuelgan.

- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningun elemento de ellos y cuando asi se establezca en
Proyecto, se podran demoler de forma conjunta con el forjado superior.

Picado de revestimientos, alicatados y aplacados:

- Los revestimientos se demoleran en companfia y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se
pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demoleran antes de la demolicion del
edificio o antes de la aplicacion de nuevo revestimiento en el soporte.

- Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del cerramiento se instalaran
andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituiran la plataforma de trabajo en dichos trabajos y
cumplird toda la normativa que le sea afecta tanto en su instalacion como en las medidas de proteccion colectiva,
barandillas, etc.

- El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios que participen en
ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por
los materiales desprendidos del soporte.

Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras:

El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
ordenes de la Direccion Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

- La demolicién de los revestimientos de suelos y escaleras se llevara a cabo, en general, antes de proceder al
derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolera antes
que el forjado superior donde apoya y se ejecutara desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.

- Inicialmente se retiraran los peldafios, empezando por el peldafio mas alto y desmontando ordenadamente hasta
llegar al primero y, seguidamente, la béveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen.

- Se inspeccionara detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales sobre los que
descansan los suelos a demoler y cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, sintomas de cedimiento, etc.,
se apearan antes del comienzo de los trabajos.

- La demolicion conjunta o simultanea, en casos excepcionales, de solado y forjado debera contar con la aprobacion
explicita de la Direccién Técnica, en cuyo caso sefialara la forma de ejecutar los trabajos.

- El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones
debera ser previamente autorizado por la Direccion Técnica.

- Para la demolicion de solera o pavimento sin compresor se introduciran punteros, clavados con la maza, en
distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta operacion, se avanzara progresivamente
rompiendo con el puntero y la maza.

- El empleo de maquinas en la demolicion de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a
que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento.
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- Las zonas proximas o en contacto con medianerias o fachadas se demoleran de forma manual o habran sido
objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actie con elementos mecanicos, el frente de trabajo de la
magquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.

Levantado de carpintarias y elementos varios:

- Los cercos se desmontaran, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén
situados.

- Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta demoliendo, no se debilitara el
elemento estructural en que estén situadas.

- En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizara por piezas cuyo tamafio permita su manejo por una sola persona.

Apertura de rozas, mechinales o taladros:

El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
6rdenes de la Direccion Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigén en masa o armado con mision estructural seran
llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar
armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del elemento, deberan realizarse los apeos que sefiale la Direccion
Técnica; no se retiraran estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.

- El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones
debera ser previamente autorizado por la Direccion Técnica.

Demolicién de elementos estructurales:

El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
ordenes de la Direccion Técnica. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

- La demolicién por medios manuales se efectuara, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma que
se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos
que se vayan a derribar por vuelco.

- Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.

- La demolicién por colapso no se utilizara en edificios de estructura de acero; tampoco en aquéllos con predominio
de madera o elementos facilmente combustibles.

Demolicién de muros y pilastras de carga:

Como norma general, debera efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar mas de una altura de planta con estructura horizontal
desmontada y los muros y/o pilastras al aire. Previamente se habran retirado otros elementos estructurales que apoyen en
dichos elementos (cerchas, forjados, bovedas, ...).

Se aligerara simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los
arcos se equilibraran los posibles empujes laterales y se apearan sin cortar los tirantes existentes hasta su demolicion.

A medida que avance la demolicion del muro se iran levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros de entramado
de madera se desmontaran los durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno.

Cuando se trate de un muro de hormigon armado se demolera, en general, como si se tratase de varios soportes, después
de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitira abatir la
pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin
cortar las de la otra a fin de que actuen de eje de giro y que se cortaran una vez abatida. El tramo demolido no quedara
colgando, sino que descansara sobre firme horizontal, se cortaran sus armaduras y se troceara o descendera por medios
mecanicos.

No se dejaran muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.

La demolicion de estos elementos constructivos se podra llevar a cabo:

- A mano: Para ello y tratandose de muros exteriores se realizara desde el andamio previamente instalado por el
exterior y trabajando sobre su plataforma.

- Por traccion: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y
efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler.

- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con las
precauciones que se sefialan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.

Demolicién de béveda:

Se apuntalaran y contrarrestaran los empujes; seguidamente se descargara todo el relleno o carga superior.

Previo apeo de la boveda, se comenzara su demolicion por la clave continuando simétricamente hacia los apoyos en las
boévedas de cafidn y en espiral para las bovedas de rincon.

Demolicién de vigas y jacenas:

En general, se habran demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados.

Se suspendera o apuntalara previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortaran después sus extremos.
No se dejaran nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigéon armado es conveniente controlar, si es posible,
la trayectoria de la direccién de las armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas.

Demolicién de soportes:

En general, se habran demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales como
vigas, forjados reticulares, etc.

Se suspendera o atirantara el soporte y, posteriormente, se cortara o desmontara inferiormente. Si es de hormigén armado,
cortaremos los hierros de una de las caras tras haberlo atirantado y, por empuje o traccién, haremos caer el pilar, cortando
después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior.

No se permitira volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidara que la zona de vuelco esté libre de
obstaculos y de personal trabajando y, aun asi, se atirantaran para controlar la direccién en que han de caer.

Demolicién de forjados:
Se demoleran, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima de su nivel, incluso

soportes y muros.
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Los elementos en voladizo se habran apuntalado previamente, asi como los tramos de forjado en el que se observen
cedimientos. Los voladizos seran, en general, los primeros elementos a demoler, cortandolos a haces exteriores del
elemento resistente sobre el que apoyan.

Los cortes del forjado no dejaran elementos en voladizo sin apuntalar o suspender convenientemente.

Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitiran al terreno o a elementos estructurales o forjados en
buen estado sin sobrepasar, en ningiun momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron.

Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolera todo el conjunto simultaneamente.

Forjados de viguetas:

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observara el estado de sus cabezas por si estuviesen en
mal estado, sobre todo en las zonas proximas a bajantes, cocinas, bafios o bien cuando se hallen en contacto con
chimeneas.

Se demolera el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea semivigueta, sin romper su capa de
compresion.

Las viguetillas de forjado no se desmantelaran apalancando sobre la propia viga maestra sobre la que apoyan, sino siempre
por corte en los extremos estando apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con
oxicorte, con la misma precaucion anterior.

Si la vigueta es continua, antes del corte se procedera a apear el vano de las crujias o tramos que quedan pendientes de ser
cortados.

Losas de hormigén:

Las losas de hormigén armadas en una direccion se cortaran, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de
modo que los trozos resultantes sean evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuacion se realiza mediante grua o
por otro medio mecanico, una vez suspendida la franja se cortaran sus apoyos. Si la evacuacion se realizase por medios
manuales, ademas del mayor desmoronamiento y troceado de piezas, se apeara todo elemento antes de proceder a cortar
las armaduras.

En apoyos continuos, con prolongacién de armaduras a otros tramos o crujias, antes del corte se procedera a apear el vano
de las crujias o tramos que quedan pendientes de ser cortados.

Las losas de hormigén armadas en dos direcciones se cortaran, en general, por recuadros empezando por el centro y
siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los abacos o capiteles entre soportes. Previamente se habran
apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortaran las franjas que quedaron sin cortar y
finalmente los abacos.

Demolicién de cimientos:

Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la demolicién bien con empleo de martillos
neumaticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor mecanico (o retroexcavadora cuando la mamposteria -
generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla escasamente trabada por los morteros que la aglomeran) o
bien mediante un sistema explosivo.

Si se realiza por medio de explosion controlada se seguiran con sumo esmero todas las medidas especificas que se indican
en la normativa vigente afecta. Se empleara dinamita y explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a
cubierto de la explosién.

Si la demolicion se realiza con martillo neumatico compresor, se ira retirando el escombro a medida que se va demoliendo el
cimiento.

Demolicién de saneamiento:

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectara el entronque de la canal o tuberia al colector general y se obturara el
orificio resultante.

Seguidamente se excavaran las tierras por medios manuales hasta descubrir el albafial, conseguido lo cual se desmontara
la conduccién. Cuando no se pretenda recuperar ningin elemento del mismo, y no exista impedimento fisico, se puede llevar
a cabo la demolicién por medios mecanicos, una vez llevada a cabo la separacién albafal-colector general.

Se indicara si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos analogos de arquetas y sumideros.

Demolicién de instalaciones:

Los equipos industriales se desmontaran, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizé al instalarlos, sin afectar a
la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningin elemento de los que se utilizaron en la formacién de conducciones
y canalizaciones, y cuando asi se establezca en Proyecto, podran demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo
en el que se ubiquen.

Ejecucién de la demolicion por colapso por empuje de maquina:

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de maquina no superara los 2/3 de la altura alcanzable por
esta.

La maquina trabajara siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360°.

Nunca se empujaran elementos de acero o de hormigdén armado que previamente no hayan sido cortados o separados de
sus anclajes estructurales.

Se podra utilizar la maquina como elemento de tracciéon para derribar ciertos elementos mediante el empleo de cables o
tirantes de acero, extremando las medidas de precaucion relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del
elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios y maquinista.

Las zonas préximas o en contacto con medianerias se demoleran elemento a elemento de modo que el frente de trabajo de
la maquina sea siempre paralelo a dichas medianerias y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler.

Los elementos verticales a derribar se atacaran empujandolos por su cuarto mas elevado y siempre por encima de su centro
de gravedad para evitar su caida hacia el lado contrario. Sobre estos no quedaran, en el momento del ataque, elementos o
planos inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la maquina.

Ejecucién de la demoliciéon por colapso mediante impacto de bola de gran masa:

La utilizacién de bola de gran masa precisara disponer del mecanismo de actuacién adecuado y de espacio libre suficiente
para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo momento.
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Sélo se podra utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de seguridad respecto a los
colindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este tipo de demoliciones genera.

Ejecucién de la demolicién por colapso por empleo de explosivos:

Este procedimiento requerira un Proyecto de voladura previo, autorizado por la Direccion General de Minas del Ministerio de
Industria.

No se utilizaran los explosivos en la demolicién de edificios con estructura de acero o cuando en ellos predomine la madera
o elementos facilmente combustibles.

Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su cargo seran especialmente calificados y
autorizados.

Ejecucién de demolicién combinada:

Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier procedimiento de colapso se
estableceran claramente las zonas en que se utilizara cada modalidad.

Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de Derribo, la demolicién de la zona por
colapso se realizara después de haber demolido la zona que se haya sefialado para demoler elemento a elemento. De esta
ultima no quedara ningun elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el momento de llevar a cabo la demolicion
de la zona sefialada por colapso.

Empleo de andamios y apeos.

Se emplearan en el marco de la demolicién de elementos especificos, en demoliciones manuales, elemento a elemento, y
siempre en construcciones que no presenten sintomas de ruina inminente.

Se comprobara previamente que las secciones y estado fisico de los elementos de apeo, de los tablones, de los cuerpos de
andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfecciéon la misién que se les va a exigir una vez montados. Se
estudiara, en cada caso, la situacion, la forma, el acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya
en él, la resistencia del andamio y de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario
poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que den
lugar a accidentes, para asi poderlos evitar.

Cuando existan lineas eléctricas desnudas se aislaran con el dieléctrico apropiado, se desviaran, al menos, a 3 m. de la
zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortara la tension eléctrica mientras duren los trabajos.

Andamios de Servicios:

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra:

- Andamios de borriquetas o de caballetes: Estan compuestos por un tablero horizontal de tablones dispuesto sobre
dos pies en forma de "V" invertidaque forman una horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre
borriquetas armadas, deberan contar siempre con barandilla y rodapié.

- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios, por maderas que
sobresalen de una obra de fabrica, teniendo en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que
se usa como plataforma de trabajo.

- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, sobre perfiles laminados de
hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estara sana y no tendra nudos o defectos que puedan alterar su
resistencia, debiendo tener la escuadria correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca
inferior a 1/5 de la carga de rotura.

- Andamios de palomillas: Estan compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres piezas, en forma de
triangulo rectangulo, que sirve a manera de ménsula.

- Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de trabajo apoyadas en dos series de
almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o arriostramientos y que estan empotradas o clavadas
a durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 centimetros de altura y rodapié para evitar caidas.

- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones horizontales unida a un bastidor
movil. Deberan contar con barandilla y rodapié.

- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija que va apoyada sobre
pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos. Deberan tener barandilla y rodapié.

- Andamios colgados moviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por medio de cables o cuerdas,
que poseen mecanismo de movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los
andamios colgados deben poseer descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar
una placa en la que se sefale la capacidad y contaran con libretas de matriculacion con sus correspondientes
verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm?, con un
coeficiente de seguridad de 10.

- Andamios metalicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptacién y uso debido a su rapidez y simplicidad de
montaje, ligereza, larga duracion, adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el calculo de cargas por
conocer las caracteristicas de los aceros empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de
pequefios andamios o castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por médulos
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metdlicas sujetas entre si por grapas
ortogonales. En su colocacion se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

- Los elementos metalicos que formen los pies derechos o soportes estaran en un plano vertical.

- La separacion entre los largueros o puentes no sera superior a 2,50 metros.

- El empalme de los largueros se hara a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea minimo.

- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlara el esfuerzo de apriete para no sobrepasar el
limite elastico de los frenos de las tuercas.

- Los arriostramientos o anclajes deberan estar formados siempre por sistemas indeformables en el plano
formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclaran, ademas, a las
fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no esta
anclado en sus extremos, debiendo preverse como minimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m2.

- No se superara la carga maxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un andamio o
castillete.

- Los tableros de altura mayor a 2 metros estaran provistos de barandillas normales con tablas y rodapiés.

Andamios de Carga:
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Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su construccion en tanto no se
puedan sostener por si mismos, empleandose como armaduras provisionales para la ejecucion de bdvedas, arcos,
escaleras, encofrados de techos, etc. Estaran proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme
progresivos. Debido a su uso, se calcularan para aguantar esfuerzos de importancia, asi como fuerzas dinamicas.

A la empresa que realiza los trabajos de demolicion le sera entregada, en su caso, documentacion completa relativa a los
materiales que han

de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se limpiaran y trasladaran al lugar sefialado al efecto en la
forma que indique la

Direccion Técnica.

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolicién se trasladara al
correspondiente vertedero municipal. EI medio de transporte, asi como la disposicién de la carga, se adecuaran a cada
necesidad, adoptandose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos
durante su traslado.

La evacuacion de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las canales o
conductos dispuestos para ello.

- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud comprendida entre 1 y
1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la rapida evacuacion. Este sistema sélo podra
emplearse, salvo indicacion contraria, en edificios o restos de ellos con un maximo de 3 plantas y cuando los
escombros sean de tamafio manejable por una sola persona.

- Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre que se disponga
de un espacio libre minimo de 6 x 6 metros.

- Mediante grua cuando se disponga de espacio para su instalaciéon y zona acotada para descarga del escombro.

- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedara inclinado de modo que se reduzca la velocidad de salida de
los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o
plataforma de camién. Su embocadura superior quedara protegida contra caidas accidentales; la seccion util de las
canales no sera mayor de 50 x 50 centimetros y la de los conductos de 40 centimetros de diametro.

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la maquina se acerca de frente al conjunto de escombro a evacuar y
lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre camién. No se
permitira que la maquina se aproxime a los edificios vecinos mas de lo que se sefiale en la Documentacion Técnica,
sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en direccion no perpendicular a las medianerias.

La carga de escombros puede llevarse a cabo:

- Por medios manuales sobre camion o contenedor; la carga se efectia en el mismo momento de realizar la
evacuacion de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido
acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevara a cabo de forma manual o mecanica sobre la
plataforma del camion.

- Por medios mecanicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenara la pala en el lugar de
acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se estd demoliendo vy, tras las maniobras pertinentes, se
depositara sobre la plataforma del camién. Si la evacuacion de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de
grua y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del
camioén.

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizara por medios mecanicos mediante empleo de camién o dumper.
En el transporte con camién basculante o dumper la carga se dispondra sobre la propia plataforma del medio mecanico. En
el caso de utilizarse contenedor, un camion lo recogera cuando esté lleno y dejara otro contenedor vacio.

En la superficie del solar resultante se mantendra el desaglie necesario para impedir la acumulacién de agua pluvial que
pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los edificios colindantes.

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidacion definitiva de sus elementos dafiados, se
conservaran los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, asi como las vallas y cerramientos. Cualquier anomalia que se
detecte se pondra en conocimiento de la Direccidon Técnica, la cual evaluara la importancia de la misma y propondra las
reparaciones que deban efectuarse.

Los criterios a seguir para la medicién y valoracion de estas actividades seran los que aparecen en los enunciados de las
partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica del elemento a demoler, las
caracteristicas del mismo, el/los medios mecanicos que se han de utilizar, las inclusiones o exclusiones y el criterio para
medir, aspectos todos ellos que influyen en el calculo del precio descompuesto.

Si en alguna de las unidades de demolicion no esta incluida la correspondiente evacuacion de escombros, su medicion y
valoracion se realizara por metro cubico (m?) contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra seran las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Dada la cuantia de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para elementos similares, la
variedad de ataques que puede sufrir una edificacion a lo largo de su vida Util, las diferencias sobre los efectos que dichos
dafos pueden ocasionar en estructuras de diversa indole, los medios y procedimiento seguidos en los trabajos de
demolicion, etc., etc., los riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos son muy variados
(golpes, cortes, descargas eléctricas, caidas, atrapamientos por maquinas o escombros, aspiracion de polvo, ...)

Igualmente, muchas de las circunstancias sefialadas inciden también sobre el estado y condiciones de edificaciones
lindantes o préximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados en mayor o menor medida tras la demolicion
efectuada.

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberan utilizar cinturones de seguridad, anclados
a puntos fijos; se instalaran andamios cuando no existan apoyos que ofrezcan garantia de estabilidad.
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Siempre que se efectie un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuacién de escombros, sera protegido
mediante barandillas de 90 centimetros de altura y 175 kg/ml. que no se retiraréd hasta el momento de la demolicién del
forjado que corresponda. En ese sentido, no se retiraran hasta el momento de la demolicion del trozo de muro
correspondiente los antepechos o barandillas de que disponga la edificacién o, en caso imprescindible, seran sustituidos por
otros de las mismas caracteristicas que el anterior.

No se depositara escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se vierta escombro a través
de huecos efectuados en los forjados se evitara que la carga supere los 100 kg/m?2. incluso aunque el estado de los mismos
sea excelente. El espacio donde se realicen las caidas de escombro estara siempre acotado y vigilado evitandose, en todo
momento, la permanencia o transito de operarios por dichas zonas, asi como bajo cargas suspendidas.

Los operarios que han de llevar a cabo la demolicion se situaran en el mismo nivel de la planta que se suprime. Se evitara
que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la misma vertical o en las proximidades de elementos que se
han de abatir o volcar.

Cuando la construccion a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que linde con vias publicas o
lugares privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes debera ser vallado con un cercado de 2 metros de
altura, realizado con material consistente y separado de la fachada al menos 1,50 metros (salvo definicion en contra de las
Ordenanzas Municipales). Esta valla debera llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehiculos, su correspondiente
iluminacion en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preveran dos accesos a la obra totalmente
independientes, uno para vehiculos y otro para personas; el resto de huecos de planta baja deben ser condenados para
evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados con material consistente, constituiran un perfecto cierre del
recinto al finalizar la jornada de trabajo.

En las fachadas que den sobre la via publica se dispondran protecciones como redes o lonas, asi como una plataforma de
madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de soportar una carga de 600 kg/m?. Esta plataforma protegera de
la caida de escombros o herramientas y podra colocarse aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o bien
instalandola, volada respecto a la linea de fachada, en el nivel de la primera planta.

La distancia de la maquina al elemento a demoler por empuje sera igual o mayor que la altura del mismo. En la demolicion
de fabricas por empuje la cabina del conductor ird debidamente protegida contra la proyeccion o caida de materiales.

Las zonas de caida de materiales estaran sefalizadas y vigiladas.

En la demolicidon por traccion se tomaran las medidas necesarias para evitar el posible latigazo derivado de la rotura del
cable de arrastre, colocandose un segundo cable de reserva. Nunca se utilizaran grias para efectuar el arrastre por el gran
riesgo que presentan de volcar.

Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolicién de la zona por colapso se realizara después de haber
demolido la zona que se haya sefialado para demoler elemento a elemento. De esta ultima no quedara ningun elemento
inestable que pueda caer en el momento de llevar a cabo la demolicion mecanica de las zonas aun en pie.

Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuara una inspeccién general de las edificaciones lindantes para
observar su estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedaran
en perfecto estado de servicio.

En la evacuacion de escombros se adoptaran las siguientes medidas de seguridad:

Se evitara mediante lonas al exterior y regado al interior la formacion de grandes masas de polvo y su esparcimiento a

la via publica.

Se acotara y vigilara el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes de dicho

escombro.

- No se acumulara escombro sobre los forjados en cuantia de carga superior a 150 Kg/m?., aunque estos se hallen en
buen estado.

- No se depositaran escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su

instalacion para evitar desplomes laterales y posibles derrumbes.

Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta baja; apear

suficientemente si ha de ser sacado con maquina.

Siempre que se utilicen grias u otros medios de elevacién, se cuidara que los cables no realicen nunca esfuerzos

inclinados. Los materiales a elevar se mantendran ligeramente suspendidos para comprobar que el peso del elemento

no es superior a la potencia de la maquina y para evitar caidas o desprendimientos bruscos.

El conductor del camién no permanecera dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el escombro,

operacion que siempre se llevara por la parte posterior del camién o por un lateral.

Todo andamio, antes de usarse, debera someterse a una prueba de carga, repitiéndose siempre esta prueba ante cualquier
cambio o duda en la seguridad que ofrece.

Se vigilara que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga sueltos, sino que se apuntalan
convenientemente mediante virotillos clavados y acufiados a techos.

Si en los andamios colgados mdviles se usan vigas en voladizo, seran a base de perfiles de acero y convenientemente
calculadas o con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la prolongacién hacia el interior del edificio no sera inferior del
doble del saliente libre. No se deben anclar o contrapesar nunca con elementos moviles o pesas, sino a base de estribos,
apuntalamientos, perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad.

Si no se pueden aplicar barandillas de proteccién, sera necesario que los operarios usen cinturones de seguridad sujetos a
elementos del andamio.

Es imprescindible la nivelacion y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo de las ruedas de este por los
dos lados con cufias y el anclaje del castillete a la construccion evitando que este se desplace cuando haya sobre él
personas o sobrecargas.

Atencion permanente merecen las escaleras de comunicacion en andamios debido a la inseguridad e inestabilidad que
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suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros seran de una sola pieza y los peldafios estaran ensamblados (no
clavados). La longitud de las escaleras han de permitir sobrepasara en un metro el apoyo superior, teniendo su base
anclada o con apoyos antideslizantes y debiendo tener siempre un angulo de inclinacién de 70°. El ascenso y descenso se
hara siempre de frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg.

Mientras duren los trabajos de demolicion se seguird un exhaustivo control, especifico para cada una de las actividades a
desarrollar. Con la frecuencia que se sefiale para cada elemento constructivo a demoler, la Direcciéon Facultativa anotara en
el indice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las medidas y
especificaciones sefialadas en el presente Pliego en los aspectos relativos a:

- Ejecucion de medidas previas a la demolicion.
- Medidas de proteccion colectiva.

- Medidas de proteccién personal.

- Organizacion y forma de ejecutar los trabajos
- Otros medios de seguridad a vigilar

Cuando se detecte alguna anomalia o incumplimiento de tales prescripciones, la Direccion Facultativa dejara constancia
expresa de las mismas y trazard, a continuacion, las pautas de correccién necesarias.

Se llevara a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos, cada vez que el andamio
cambia de lugar o posicién; Por cada medio de evacuacion instalado, con la periodicidad que se sefiale en el plan de
demolicion; A modo general, un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta. Se prestara especial
atencion sobre los siguientes puntos criticos:

Proteccion de la via publica en tramos de fachada.

Acumulacion de escombros sobre forjados.

Apoyo de cerchas, bévedas, forjados, ...

Arriostramiento de cerchas durante el derribo.

Deformaciones y oscilaciones durante la suspension de elementos.

- Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas.

Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.

Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.

Proteccion de huecos o pafios enteros que den al vacio.

Se retirara la carpinteria recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se halla recibida.

Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de pafios de tabiqueria, caso de llevarse a cabo demoliciones
por vuelco.

Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento.

Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresion tras retirar los pavimentos.

Anclaje de cables en la demolicion por traccion y sin efectuar tirones bruscos.

Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestaticas.

Sistemas de corte y suspension.

Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlara la distancia minima a inmuebles habitados que

no sera inferior a 500 metros.

Proteccion de huecos de forjado o pafios de muro demolidos que den al vacio.

Piezas metdlicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes.

Caida brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabajo.

Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.

- Pausas prolongadas en la demolicion.

7 CONDICIONES GENERALES

La Direccion Facultativa no sera responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos Competentes en
la tramitacion del proyecto ni de la tardanza de su aprobacioén. La gestion de la tramitacion se considera ajena a la Direccion.
La orden de comienzo de la obra sera indicada por el Promotor, quien respondera de ello si no dispone de los permisos
correspondientes.

En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administracion, cada gremio se hara responsable del
anterior.

Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el
momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no debera llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior ha sido
realizado en dichas condiciones.

En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, sera el Unico responsable.

La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su contrato directamente con el
Propietario o Promotor, sin intervencion de la Direccién Facultativa de la obra, debera hacer entrega al mismo de todas y
cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la
Direccion, asi como los precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el
transcurso de la ejecucion de la obra.
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& CONDICION FINAL

Los documentos del Proyecto redactados por la Direcciéon Facultativa que suscribe, y el conjunto de normas y condiciones
que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicacion en el "Pliego
de Condiciones Generales de la Edificacion, Facultativas y Econdémicas" compuesto por el Centro de Estudios de la
Edificacion, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos con fecha 13 y 14 de Julio de 1989y,
22 y 23 de Febrero de 1990, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de las partes
contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir por
amigables componedores y preferentemente por el Arquitecto Director de los trabajos o, en su defecto, por el Arquitecto o
Arquitectos designados a estos efectos por la Delegacién Provincial correspondiente del Colegio de Arquitectos.

EL ARQUITECTO EL CONTRATISTA EL PROMOTOR

Eduardo Luis Echeverri Tapia
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PROYECTO DE EJECUCION de:

“MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL".

AURITZ / BURGUETE — NAVARRA

Calle Roncesvalles-Orreaga n231. CP. 31.640
Parcela 242 — Poligono 5.

C- PLAN DE CONTROL DE OBRA

DOCUMENTACION ESCRITA:

A- MEMORIA DESCRIPTIVAY JUSTIFICATIVA
B- PLIEGO DE CONDICIONES

C- PLAN DE CONTROL DE OBRA

D- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

E- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Promotor: Ayuntamiento de Auritz / Burguete

Fecha: Julio de 2.024
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Eduardo Luis Echeverri Tapia. Arquitecto
Calle Ramoén Aguinaga 1 Bajo. C.P. 31.600. Mendillorri-Pamplona. Navarra
Tél. 948 160533 / Mov. 650 455152 / e-mail : e.echeverri@coavn.org



PLAN DE CONTROL DE OBRA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resenado a
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto ‘MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE
CULTURA COMARCAL".

Situacion Calle Roncesvalles-Orreaga n°31. CP. 31.640

Poblacién AURITZ / BURGUETE — NAVARRA.

Promotor AYUNTAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE

Arquitecto Eduardo Luis Echeverri Tapia

Director de obra Arquitecto nombrado por la Propiedad

Director de la ejecucion No es necesario en este caso

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda;
y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control
de recepcion.
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Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizardn, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del
capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hara conforme lo establecido en el

capitulo 15 de la Instruccion EHE.

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigén se especifican indicando las

referentes a su resistencia a compresion, su consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de

ambiente a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:

a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:

- Se adopta un valor de la resistencia de calculo a compresion feq no superior a 10 N/mm?2

- El hormigdn no estd sometido a clases de exposicion I1I o IV
Ademas se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologias:
- Obras de ingenieria de pequefla importancia
- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m
- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (s6lo elementos que
trabajen a flexion)
Ensayos: Medicion de la consistencia del hormigon:
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- Se realizard un ensayo de medida de la consistencia segin UNE 83313:90 al menos cuatro
veces espaciadas a lo largo del dia, quedando constancia escrita.
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas. Valida para cualquier obra.

-Se realizara determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la
parte de la obra sometida a esta modalidad.
c) Modalidad 3: Control estadistico del hormigén. Cuando sélo se conozca la
resistencia de una fraccion de las amasadas que se colocan. Es de aplicacion en todas las obras de
hormigén en masa, armado o pretensado.
Divisién de la obra en lotes segun los siguientes limites:

Tipo de elemento estructural
Limite superior Elementos Elementos .
. . Macizos
comprimidos flexionados
Volumen hormigén 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo 1
. 2 semanas 2 semanas
hormigonado semana
Superficie
2 2 -
construida 500 m 1.000 m
N° de plantas 2 2 -
N°de LOTES segtn
la condicidon mas
estricta

Si los hormigones estan fabricados en central de hormigoén preparado en posesion de un Sello o
Marca de Calidad, se podran usar los siguientes valores como minimos de cada lote:

Tipo de elemento estructural
Limite superior Elementos Elementos .
. . Macizos
comprimidos flexionados
Volumen hormigén 200 m3 200 m3 200 m3
Tiempo 2
. 4 semanas 4 semanas
hormigonado semana
Superficie
2 2 -
construida 1.000 m 2.000 m
N° de plantas 4 4 -
N°de LOTES segtn
la condicion mas
estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccion sean satisfactorios y estén a disposicion
del Peticionario, siendo tres el nimero minimo de lotes que deberd muestrearse correspondiendo a
los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.

En el caso de que en algun lote la fegt fuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto, se
pasara a realizar el control normal sin reduccion de intensidad, hasta que en cuatro lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas por lote.

. . 2
Siendo, N=>2si fok <25 N/mm
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N > 4 si 25 N/mm2 < fgi < 35 N/mm2

N> 6 si fok > 35 N/mm?2

Con las siguientes condiciones:

e Las tomas de muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra.

e No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural

e Los ensayos se realizaran sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segin UNE 83300:84,
83301:91, 83303:84 y 83304:84.

e Los laboratorios que realicen los ensayos deberan cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y
disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizara de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccion y esta en posesion de un Sello o Marca de
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigoén fabricado en central, esta en posesion de un
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepcion en obra de los
materiales componentes del hormigon.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el nimero de ensayos por lote para el
cemento, el agua de amasado, los aridos y otros componentes del hormigén segin lo dispuesto en
el art. 81 de la EHE.

CONTROL DEL ACERO se realizara de la siguiente manera:

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal

- Control reducido: sélo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es
reducido, con la condicion de que el acero esté certificado.

Comprobaciones
sobre cada 1.1 Condiciones de aceptacién o rechazo
diametro
Si las dos comprobaciones resultan .
. . partida aceptada
satisfactorias
Si las dos comprobaciones resultan no .
., . . partida rechazada
La seccion satisfactorias
equivalente no sera Si se registra un solo Si alguna
inferior al 95,5% resultado no resulta no partida rechazada
de su seccion satisfactorio se satisfactoria
nominal comprobardn cuatro Si todas
nuevas muestras resultan partida aceptada
correspondientes a la satisfactorias
partida que se controla
Formacion de
grietas o fisuras en
las zonas de La aparicion de grietas o fisuras en los
doblado y ganchos ganchos de anclaje o zonas de doblado de partida rechazada
de anclaje, cualquier barra
mediante
inspeccion en obra

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para
hormigén pretensazo.
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7.1 Clasificacion de las armaduras segun su didmetro

Serie fina @ <10 mm
Serie media 12<® <20 mm
Serie gruesa ®d >25 mm

Productos certificados Productos no certificados
Los resultados
del control del antes de la puesta en uso de la antes del hormigonado de la
acero deben ser estructura parte de obra correspondiente
conocidos

, ) Seran de un mismo
Seran de un mismo

Lotes L. suministrador, designacion y

suministrador )

serie.

armaduras armaduras armaduras armaduras
Cantidad pasivas activas pasivas activas
maxima del lote 40 toneladas 20 toneladas 20 toneladas 10 toneladas

o fraccion o fraccion o fraccion o fraccion
N° de probetas dos probetas por cada lote

- Se tomaran y se realizaran las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE:

- Comprobacion de la seccion equivalente para armaduras pasivas y activas.

- Comprobacion de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.

- Realizacion del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado
y barras de pretensado.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la
obra, el limite elastico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo
carga maxima, para las activas) como minimo en una probeta de cada diametro y tipo de acero
empleado y suministrador seglin las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso
particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo, dos ensayos por cada
diametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluiran la
resistencia al arrancamiento del nudo soldado segiin UNE 36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberd comprobar que el material
posee la composicidén quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacion o rechazo

Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

- Comprobacion de la seccion equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel
reducido.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los
limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia sera condicion suficiente
para que se rechace el lote correspondiente.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos
obligara a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccion para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptardn las barras del
diametro correspondiente. Si se registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo didmetro
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, seran clasificadas en lotes correspondientes
a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las
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armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote sera controlado mediante
ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote sera
aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera rechazado, y si solamente uno
de ellos resulta no satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo completo de todas las caracteristicas
mecanicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerara satisfactorio si la
media aritmética de los dos resultados mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los
resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote sera rechazado.

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algn fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpiran las operaciones de soldadura y se procedera a una revision completa de todo el
proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL: El control de se
hara conforme lo establecido en el capitulo VII de la Instruccion EFHE.

Verificacion de espesores de recubrimiento:

a) Si los elementos resistentes estdn en posesion de un distintivo oficialmente reconocido, se les
eximira de la verificacion de espesores de recubrimiento, salvo indicacion contraria de la
Direccion Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguira el procedimiento indicado en el anejo I1.

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccion del
esfuerzo, se tomaran muestras segin UNE EN771 y se ensayaran segin EN 772-1:2002, aplicando
el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por el valor &
de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado obtenido es mayor o
igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:

a) con caracter general:

e aspecto y estado general del suministro;

e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuacién se establecen salvo, en principio, las que estén
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

e madera aserrada:

- especie botdnica: La identificacién anatomica se realizara en laboratorio especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificaran segiin notacion y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de
coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara también para maderas de
frondosas con los coeficientes de hinchazoén y merma de la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segiin UNE 56529 o
UNE 56530.

e tableros:

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran seglin notacion y ensayos del
apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300
para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315
para tableros contrachapados;

e clementos estructurales de madera laminada encolada:
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- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se
especificaran segin notacion del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 390.

e otros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso):
Comprobaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.

e madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.

- Tratamiento aplicado: Se comprobari la certificacion del tratamiento.

e clementos mecanicos de fijacion.

- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.
Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracién de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condi-
cion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

e Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4),
aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albaiileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

Articulo 81. Control de los componentes del hormigon

Articulo 82. Control de la calidad del hormigon

Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

Articulo 84. Control de la resistencia del hormigon

Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigon
Articulo 86. Ensayos previos del hormigén

Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon
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Articulo 88. Ensayos de control del hormigon

Articulo 90. Control de la calidad del acero

Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Articulo 93. Control de los equipos de tesado

Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO

Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

e Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacioén de uso)

e Articulo 34. Control de recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrevigado

e Articulo 35. Control del hormigén y armaduras colocados en obra

4. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

e Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

5. ESTRUCTURAS DE MADERA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos
6. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

7. YESOS'Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion
(RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

e Articulo 5. Envase ¢ identificacion

e Articulo 6. Control y recepcion

8. LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion
(RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

e Articulo 5. Suministro e identificacion
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e Articulo 6. Control y recepcion
e Articulo 7. Métodos de ensayo

9. BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras
de construccion (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

e Articulo 5. Suministro e identificacion

e Articulo 6. Recepcion

10. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencion
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de inspeccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplésticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de
2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Vialvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion
de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigédn con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigdn armado y hormigén
con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

11. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
e Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3 y 4.

e Anclajes metalicos para hormigon. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

e Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN
934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cdustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigon. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

12. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

e Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.

Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN 12446

Componentes. Paredes interiores de hormigon. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858

Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albafileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

o Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
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Especificaciones para morteros de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.

13. AISLAMIENTOS TERMICOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fenolica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

14. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR Proteccion frente al ruido
Entrada en vigor 24/10-2.007

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes
acusticos

- 4.3, Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5, Garantia de las caracteristicas
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- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo

15. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

16. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion
de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

17. CARPINTER{A, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

e Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179

e Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-
EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y
ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.

Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizaciéon en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucion
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

18. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigon. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
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e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

19. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
= INSTALACIONES DE FONTANERIA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplésticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

20. INSTALACIONES ELECTRICAS
Columnas y baculos de alumbrado
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resoluciéon de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

21. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

22. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucion
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

23. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Vilvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

e Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Vilvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
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e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE
19/02/2005).

e Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2
Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua.
UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz optico de luz. UNE-EN-54-12.

24. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cdodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.

25. INSTALACIONES
= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES

- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

- ITE 04.3 VALVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIiO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

e Articulo 6. Equipos y materiales

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension
ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.
= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
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Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de
la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigédn Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 95. Control de la ejecucion

e Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

e Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion

e Articulo 99. Ensayos de informacion complementaria de la estructura

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO

Instruccioén para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
CAPITULO VL. Ejecucién

Articulo 36. Control de la ejecucion

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA
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Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Féabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

e Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
o Epigrafe 8.4 Armaduras

e Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

5. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 5 Construccion

6. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Féabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafes 8.2,8.3,8.4y8.5

7. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e 5 Construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion

9. INSTALACIONES
= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
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Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 05 - MONTAIJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE FONTANERIA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
e Epigrafe 6. Construccion

10. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccion facultativa y
las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigédn Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
e Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO

Instruccioén para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

e Articulo 3.2. Documentacion final de la obra
3. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada
4. INSTALACIONES
= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
e Articulo 18
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= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones

e ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

e [TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

e ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones

eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

Articulo 14. Instalacion, conexion y puesta en marcha de los aparatos a gas.

ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

ITC MI-IRG-11. Instalacion, conexion y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases
Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecucion.

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

e ANEXO VI. Control final:
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ANEJO I . CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON

(Obligatorio s6lo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de
produccion reconocido)

ARIDOS

- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no sera preciso hacer ensayos.

- Con caracter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los aridos
emitido, como maximo un afio antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u
oficialmente acreditado (segiin EHE art. 28° y 81.3)

ENSAYOS N°
ENSAYOS

1 UNE EN 933-2:96 Granulometria de las particulas de los 4ridos

2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla

3 UNE 7134:58 Particulas blandas

4 UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en liquido

de peso especifico 2

UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=
referidos al 4rido seco

9]

UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en acidos, expresados en SO3=
referidos al 4rido seco

6
7 UNE 1744-1:99 Cloruros
8 UNE 933-9:99 Azul de metileno

9 UNE 146507:99 Reactividad a los alcalis del cemento

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena

11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava

12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorcion de agua por los aridos

13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso maxima con sulfato magnésico

14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del arido grueso

15 UNE 933-3:97 Indice de lajas del arido grueso

AGUA

- En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.
- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilizacion en obras de hormigén, o en
caso de duda, deberan analizarse las aguas (segin EHE art. 27 y 81.2)

ENSAYOS N°
ENSAYOS

1 UNE 7234:71 Exponente de hidrégeno pH

2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas

3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4

4 UNE 7178:60 16n cloruro Cl-

5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono

6 UNE 7235:71 Sustancias organicas solubles en éter

7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el analisis quimico

CEMENTO
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

inanc_ladu por Plan de Recuperacidn, - . amn :" ;) & ko Udal
la Unién Europea Transformacién ;ﬁ: e E:‘E.“m'“num = Gobierno [5%j Nafarroako = %, 4 B s

erationEU W v Resiliencia de Navarra '8! Gobernua | 435  cedema garalur ie Auritz/Burguete



- Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro o cuando lo
indique la Direccion de la Obra.

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administracion
competente, de un Estado miembro de la Unidon Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, se le eximira de los ensayos de recepcion previstos en la Instruccion
para la recepcion de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador debera aportar, en el acto de
recepcion, una copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su
caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Direccion de Obra. Cuando el cemento
se halle en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Direccion de
Obra podra eximirle, mediante comunicacion escrita, de la realizacion de estos ensayos, siendo
sustituidos por la documentacion de identificacion del cemento y los resultados del autocontrol que
se posean. En cualquier caso deberan conservarse muestras preventivas durante 100 dias.

ENSAYOS Ne
ENSAYOS
1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinacion
2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble
3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad
4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratacion
5 UNE 80117:87 Exp. Blancura
6 UNE 80304:86 Composicion potencial del Clinker
7 UNE 80217:91 Alcalis
8 UNE 80217:91 Alimina
9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos
10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros
11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado
12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen
13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresion
14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros
B R [ o & M



ADITIVOS Y ADICIONES

- No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompanados
del certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica. Los aditivos no pueden
tener una proporcion superior al 5% del peso del cemento.

- Cuando se utilicen cenizas volantes 0 humo de silice (adiciones) se exigira el correspondiente
certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los
resultados de los ensayos prescritos.

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):

- Antes de comenzar la obra se comprobara el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas de
calidad del hormigon, mediante ensayos previos (segun art. 86° de EHE) También se comprobara
la ausencia en la composicion del aditivo de compuestos quimicos que puedan favorecer la
corrosion de las armaduras y se determinara el pH y residuo seco.

- Durante la ejecucion de la obra se vigilara que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados.

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de silice (Ensayos sobre
adiciones):

- Se realizaran en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres
meses de obra se realizaran las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trioxido de azufre,
pérdida por calcinacion y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinacion y contenido de
cloruros para el humo de silice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro.

ENSAYOS N°
ENSAYOS

UNE 83210:88 EX Determinacion del contenido de halogenuros
totales

UNE 83227:86 Determinacion del pH

UNE EN 480-8:97 Residuo seco

UNE EN 196-2:96 Anhidrido sulfurico

UNE EN 451-1:95 Oxido de calcio libre

UNE EN 451-2:95 Finura

UNE EN 196-3:96 Expansion por el método de las agujas
UNE 80217:91 Cloruros

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego

UNE EN 196-1:96 Indice de actividad

UNE EN 196-2:96 Oxido de silicio
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ANEJOII. CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS
RESISTENTES PREFABRICADOS

(Obligatorio s6lo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo
oficialmente reconocido)

El control del espesor de los recubrimientos se efectuara antes de la colocacion de los elementos
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificacion del espesor del recubrimiento se
efectuard visualmente, midiendo la posicion de las armaduras en los correspondientes bordes del
elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procedera a repicar el recubrimiento de cada
elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una debera se la
seccion central. Una vez repicada se desechara la correspondiente vigueta.

Para la realizacion del control se divide la obra en lotes:

N° DE ENSAYOS
TAMANO Nivel intenso Nivel normal
TIPO DE MAXIMO N° Una muestra por Una muestra por
FORJADO DEL LOTE LOTES lote, compuesta lote compuesta
por dos elementos por un elemento
prefabricados prefabricado
500 m2 de
Forjado superficie, sin
interior rebasar dos
plantas
Forjado de 400 m2 de
cubierta superficie
Forjado
sobre 300 m2 de
camara superficie
sanitaria
Forjado 150 m2 de
exterior en superficie, sin
balcones o rebasar una
terrazas planta
Firmado, el Arquitecto:
Eduardo Luis Echeverri Tapia
Bl RS - ol |8 M et



PROYECTO DE EJECUCION de:

“MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL".

AURITZ / BURGUETE — NAVARRA

Calle Roncesvalles-Orreaga n231. CP. 31.640
Parcela 242 — Poligono 5.

D- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTACION ESCRITA:

A- MEMORIA DESCRIPTIVA'Y JUSTIFICATIVA
B- PLIEGO DE CONDICIONES

C- PLAN DE CONTROL DE OBRA

D- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

E- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Promotor: Ayuntamiento de Auritz / Burguete

Fecha: Julio de 2.024
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

PROYECTO: “MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA
COMARCAL”.
SITUACION Calle Roncesvalles-Orreaga n°31. CP. 31.640

AURITZ / BURGUETE — NAVARRA.

PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE

REDACTOR: Arquitecto: EDUARDO LUIS ECHEVERRI TAPIA

REAL DECRETO 337 /2.010 de modificacién de:

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE
ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR
EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE
NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4,
apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

1.-El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C.=271.120 (P.E.M.) +43.379 (8%+8%) = 314.500 Euros

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

2.-La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias
6 no se emplea en ningin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente

| Plazo de ejecucién previsto = | 4 meses

| Numero méaximo de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = | 5

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

3.-El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra)

| Numero aproximado de jornadas 19 Jornadas mes x 4 meses x 5 trabajadores = | 380 jornadas

No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Con lo que en este caso, es obligatorio presentar un:

“ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD”

OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud est4 redactado para dar cumplimiento
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio
Basico debera precisar:

Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
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Identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.

Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).
Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el
Anexo I

Prevision e informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Bésico
generales son:

de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos

Tipo de obra “MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA
COMARCAL”. AURITZ / BURGUETE — NAVARRA

Situacién Calle Roncesvalles-Orreaga n°31. CP. 31.640

Poblacién AURITZ / BURGUETE — NAVARRA .

Promotor AYUNTAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE.

Arquitecto Eduardo Luis Echeverri Tapia

Coordinador de Seguridad y Salud

No es necesario por tipo de obra

Presupuesto de Ejecucion Material

271.120 Euros

Duracion de la obra

4 Meses

N° maximo de trabajadores

5

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizard la obra:

Accesos a la obra

Desde calles perimetrales

Topografia del terreno

Practicamente plana En Todas Las Calles Perimetrales

Tipo de suelo

Pavimentado alrededor de fachadas

Edificaciones colindantes

Exento en todas las fachadas

Suministro E. Eléctrica

SI (Desde calle)

Suministro de Agua

SI (Desde calle)

Sistema de saneamiento

SI (Desde calle)

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones

SI (Cubricion de cubierta actual)

Movimiento de tierras

No se actua a ese nivel

Cimentacion y estructuras

No se modifica

Cubiertas

Cambio cobertura. Se mejora aislamiento. Se amplian aleros.

Albaiileria y cerramientos

SI (Se aislan fachadas con sistema SATE))

Acabados

SI. Fachadas afectadas. Y mochetas de ventanas.

Instalaciones

Se cambian canalones y bajantes actuales,
en su misma posicion
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INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de
los servicios higiénicos siguientes:

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razon de un lavabo por cada 10 trabajadores o
fraccion.

Duchas con agua fria y caliente a razon de una ducha por cada 10 trabajadores o
fraccion.

Retretes a razon de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de
superficie minima 1,20m? y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se indica a continuacion:

Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodon hidroéfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniquete,
antiespasmodicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termometro, tijeras, jeringuillas
desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) 0.5 Km aprox.a Centro de Salud municipio
Asistencia Especializada (Hospital) 50 Kms aprox. a Hospitales Pamplona

MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla
adjunta:

Montacargas (no)

Magquinaria para movimiento de tierras

Sierra circular

Hormigoneras

Camiones

MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la
obra y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS
Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente
apoyados Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo I durante el montaje y
desmontaje

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = de la altura total
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Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor de 1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza

Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension mayor que 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

1. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado

La instalacion de cables serd aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd menor o igual a 80 ohmios

RIESGOS LABORALES

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

No hay un riego concreto.

Las necesarias para cada trabajo

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que

afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de

las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
1 DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios propio
Caidas de materiales transportados
Desplome de andamios
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Ruidos
Vibraciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes NO
Apuntalamientos y apeos Frecuente
Pasos o pasarelas Frecuente
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas Permanente
Redes verticales Permanente
Barandillas de seguridad Permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
Riegos con agua Frecuente

Plan de Recuperacidn,
Transformacién
W v Resiliencia

Financiado por
la Unidn Europea
NextGenerationEL

DENCASTRA TURSHO
T COMERTID

LI -.’DMM
[%wm

-‘” 2
T

2030

d'i

cedema garalur

am
Gobierno 7] Nafarroako
de Navarra %! Gobernua

&

Aurizke Ud.

ala
to de Auritz/Burguet



Andamios de proteccion Permanente
Conductos de desescombro Permanente
Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Guantes contra agresiones mecanicas Frecuente
Gafas de seguridad Frecuente
Mascarilla filtrante Ocasional
Protectores auditivos Ocasional
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles y cables fiadores Permanente
NO AFECTA. NO SE MODIFICAN
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes
Caidas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos por partes moviles de maquinaria
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria
Ruido, contaminacién acustica
Vibraciones
Ambiente pulvigeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Condiciones meteoroldgicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Observacion y vigilancia del terreno Diaria
Talud natural del terreno Permanente
Entibaciones Frecuente
Limpieza de bolos y viseras Frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Ocasional
Achiques de aguas Frecuente
Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
Separacién de transito de vehiculos y operarios Permanente
Cabinas o pérticos de seguridad Permanente
No acopiar materiales junto al borde de la excavacion Permanente
No permanecer bajo el frente de excavacion Permanente
Barandillas en bordes de excavacion Permanente
Proteccion partes mdviles maquinaria Permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Botas de goma Ocasional
Guantes de cuero Ocasional
Guantes de goma Ocasional
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3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.

RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos, contaminacién acustica

Vibraciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Achique de aguas Frecuente
Pasos o pasarelas Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Ocasional
Cabinas o pérticos de seguridad Permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
No permanecer bajo el frente de la excavacion Permanente
Redes verticales perimetrales Permanente
Redes horizontales Permanente
Andamios y plataformas para encofrados Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar En estructura metalica
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mastiles y cables fiadores Frecuente
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4 CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Redes verticales perimetrales Permanente
Redes de seguridad Permanente
Andamios perimetrales aleros Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas rigidas y resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
Parapetos rigidos Permanente
Acopio adecuado de materiales Permanente
Seializar obstaculos Permanente
Ganchos de servicio Permanente
Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorologicas adversas Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Guantes de cuero o goma Ocasional
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles para cables fiadores Permanente
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5 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente
Andamios (constitucidn, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar trabajos superpuestos Permanente
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Frecuente
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Meastiles y cables fiadores Frecuente
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6 ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Ventilacioén adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos auténomos de ventilacion Permanente
Almacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorologicas adversas Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Meastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
Equipos auténomos de respiracion Ocasional
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7 INSTALACIONES

RIESGOS
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor SI ESPECIALMENTE
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacién de sustancias toxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Proteccion del hueco del ascensor NO
Plataforma provisional para ascensoristas NO
Realizar las conexiones eléctricas sin tension Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
. . . " A,
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RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo I1
del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS MEDIDAS ESPECIFICAS
ESPECIALES PREVISTAS
Trabajos en altura. Pendiente de cubierta importantel La adecuadas a cada trabajo

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Bésico se
contemplardn también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Fuego por combustibles, modificacidon de instalacion eléctrica o por acumulacioén de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Vibraciones de origen interno y externo

Contaminacion por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas
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NORMATIVA APLICABLE
GENERAL

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevencion de Riesgos Laborales por la que se
modifican algunos articulos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevencion de Riesgos Laborales, por el que
se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales

Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de
las empresas de trabajo temporal..

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevencion de Riesgos Laborales del Ministerio
de la Presidencia.

Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28
de diciembre.

0. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su
cumplimentacion y tramitacion.

Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la
prevencion de la contaminacion por legionella en las instalaciones térmicas.

Resolucion de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaria de Estado para
la Administracion Publica.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue
siendo valido el Titulo II que comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los articulos
anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)

Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevencion

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones minimas

en materia de sefalizacion de seguridad y salud
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Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud sobre manipulacion manual de cargas

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccidn, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70,
0O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud
que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o moéviles

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo

RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

0. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo en la industria de la construccion. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de
1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a
105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° ( BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

0. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene.
Correccion de errores: BOE: 31/10/86

0. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Sefializacion, balizamiento, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

0. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentacion de aparatos elevadores
para obras. Modificacion: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instruccion Técnica Complementaria MIE-
AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencion referente a graas-torre
desmontables para obras. Modificacion: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los
trabajos con riesgo de amianto.

0. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento
sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.

RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Proteccion de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

0. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo. Correccion de errores: BOE: 06/04/71. Modificacion: BOE:
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02/11/89. Derogados algunos capitulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud de equipos de proteccion individual.

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD.
56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicacion de la directiva
89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas.

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las
maquinas.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metalicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificacion: BOE: 24/10/7

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecanicos. Modificacion: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones:
BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: Filtros mecéanicos. Modificacion: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificacion: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificacion:
BOE: O1/11/75

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
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Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud para utilizacion de los equipos de trabajo.

T
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NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley
de Prevencion de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)

Normas relativas a la ordenacion de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevencion, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la
Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD.
1627/1997.

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electronico de Baja
Tension. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos
Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-
12-1985 por la que se aprueba la instruccion técnica complementaria MIE-AEM-1 del
reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente a los ascensores
electromecanicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a gruas-torre (BOE: 24-4-
1990).

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

Planeamiento vigente PLANEAMIENTO DE AURITZ / BURGUETE
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PLIEGO DE CONDICIONES

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE
PROTECCION

Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en
servicio, inspecciones y revisiones periodicas, y reglas generales de seguridad.

Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en
esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

Caracteristicas de empleo y conservacion de utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los ttiles y herramientas, el encargado de
la obra velaré por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o
herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los utiles y herramientas a fin
y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una
de ellas.

Las herramientas y utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose
aplicar las normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes
segun los criterios generalmente admitidos.

Empleo y conservacion de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:

Protecciones personales:

Se tendra preferente atencion a los medios de proteccion personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida 1til desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacion de una prenda de
proteccion personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de la
duracioén prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de
homologacion, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

Protecciones colectivas:
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El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion
de los elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion
de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la
Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo
indicado en las Normas Oficiales:

Vallas de delimitacion y proteccion en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos y
con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circularan lo mas cerca posible de éste.

Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:

La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacion de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por
el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclara a horquillas de
hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de nylon con una modulacion apropiada.
La cuerda de seguridad sera de poliamida y los modulos de la red estaran atados entre si
por una cuerda de poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma
calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:

Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran
a un armazén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a
aquella donde se trabaja.

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de
pisos y se cortardn una vez se necesite el hueco. Resistencia segin dimension del hueco.

Cables de sujecion de cinturon de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcioén protectora.

Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:

Consistird en armazon, techumbre de tablon y se colocaré en los espacios designados
para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallara la planta baja a
excepcion de los modulos designados.

Plataformas voladas en pisos:

Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapi¢ en todo su perimetro
exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las plantas.
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Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas
con dimensiones previstas. Dispondra de barandillas laterales y estard apuntalada por 3
puntales en cada lado con tablon de reparto. Céalculo estructural segiin acciones a
soportar.
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan més de una empresa,
0 una empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autébnomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al
promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del
Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizandose si fuera necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la
obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de accidén
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que so6lo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de
la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en
funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su
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caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga
con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de
los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra
ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma de la
evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa del Coordinador.
Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le
atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma
y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra
a disposicion de la Direccion Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control perioédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el
Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a
los trabajadores autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el
Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no
eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera
establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

LIBRO DE INCIDENCIAS
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En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que
sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al
Libro la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
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PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autonomos afectados de la paralizacion
y a los representantes de los trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos
de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes
de los trabajadores en el centro de trabajo.

ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:

Designacién de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes
del personal, con arreglo a:

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion

Comité de Seguridad y Salud:
Es el o6rgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird
en las empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:

Se reunira trimestralmente.

Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos
de la Prevencion de la Empresa.

Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN

APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

PAMPLONA JULIO DE 2.024

El Redactor:

Arquitecto: Eduardo Luis Echeverri Tapia
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Normativa técnica de aplicacion en los

proyectos y direcciones de obra
(Actualizada a MAYO de 2024)

1) NOTA A LA PRESENTE EDICION

La presente edicion del listado de “Normativa técnica de aplicacion en los proyectos
y direcciones de obra” se sigue agrupando en seis capitulos y un anexo, de la
siguiente forma:

0.- Normas de caracter general
1.- Estructura
2.- Instalaciones
3.- Cubiertas
4.- Proteccion
5.- Barreras arquitectonicas
6.- Varios
Anexo

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacién, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores,
en el apartado “0.1. Normas de caréacter general”.

En los capitulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto
314/2006, remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histérico completo y
asi evitar una reiteracion a lo largo del presente documento

Asi mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la
normativa urbanistica, la correspondiente a usos ni la de d&mbito municipal

El apartado A). Uno del articulo primero y el articulo segundo del Decreto
462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccion de
proyectos y la direccion de obras de edificacion establecen:

Articulo primero: En los proyectos de obras de edificacion de cualquier tipo
se haréa constar expresamente:

A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:
Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y
Normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcciéon actualmente
vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.

Articulo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de
supervision de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los articulos
setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Contratacion del
Estado, vendran obligados a comprobar que han sido cumplidas las
prescripciones establecidas en el articulo anterior. La inobservancia de las
mismas determinara la denegacién del visado o, en su caso, de la
preceptiva autorizacion o informe de los proyectos.
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TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA:

"De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de
11 de marzo, en la redaccion del presente proyecto se han observado las normas
vigentes aplicables sobre construcciéon™.

TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES:

"De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en
la ejecucion de las obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre
construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacién no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, que lo sera en funcion de la naturaleza del objeto del proyecto".
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Cumplimiento de normativa técnica

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecucion de las obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre
construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacién no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, que lo sera en funcién de la naturaleza del objeto del proyecto:

INDICE

0)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

H NextGe

Normas de caracter general
0.1 Normas de caréacter general

Estructuras

1.1 Acciones en la edificacion
1.2 Acero

1.3 Fabrica de Ladrillo

1.4 Hormigdn

1.5Madera

1.6 Cimentacion

Instalaciones

2.1 Agua

2.2 Ascensores

2.3 Audiovisuales y Antenas

2.4 Calefaccién, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
2.5Electricidad

2.6 Instalaciones de Protecciéon contra Incendios

Cubiertas
3.1 Cubiertas

Protecciéon

4.1 Aislamiento Acustico

4.2 Aislamiento Térmico

4.3 Proteccion Contra Incendios

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccion
4.5 Seguridad de Utilizacion

Barreras arquitecténicas
5.1 Barreras Arquitectonicas

Varios

6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcioén
6.2 Medio Ambiente

6.3 Otros
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0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 5372002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposiciéon final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposicion final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenacion, supervision y solvencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUL-2015

Disposicion adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de
medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion
edificatoria en el contexto del Plan de recuperacién, Transformacién y
Resiliencia

LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUN-2022

Cdédigo Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:

. ] L ar
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Disposicion derogatoria Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitaciéon, regeneracién y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificaciéon

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 137172007, de 19-OCT

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico
de la Edificacion, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia
de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacién del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.0O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicién del parrafo segundo
de uso administrativo y la definiciobn completa de uso publica
concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Cdédigo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicion final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de energia” y del
Documento Basico DB-HS “Salubridad”, del Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
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B.O.E.: 23-JUN-2017

Modificacién del Cédigo Técnico de la Edificacion Aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27-DIC-2019

Modificacién del Cédigo Técnico de la Edificacion Aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 15-JUN-2022

Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2023

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.

B.O.E.: 02-JUN-2021

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Norma de Construccién Sismorresistente: parte general y edificacion
(NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Codigo Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.

B.O.E.: 10-AG0O-2021

Correccioén de errores: B.O.E. 02-FEB-2024

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

. ] - ar,
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Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

1.4) HORMIGON

Cdédigo Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.

B.O.E.: 10-AG0O-2021

Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2024

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y
suministro

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 11-ENE-2023

Correccion errores: 14-FEB-2023

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

2.2) ASCENSORES
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Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores
y componentes de seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo

B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos

(sélo estan vigentes los articulos 8, 11 a 15, 16.2, 17, 19, 20, 22y 23)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y
Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 2° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Correccion de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de
ascensores existentes

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTICULOS 2 Y 3 POR:

Instruccidon Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del
Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién, aprobado por
Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia
y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento
de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica
Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento
de aparatos de elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto
22971985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y
Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Correccion errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el
gue se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores

B.O.E.: 25-MAY-2016
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Art. 9° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Jefatura del Estado, de Ordenacion de la Edificacion

B.O.E.: 06-NOV-1999

Modificacién de los articulos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998
Articulo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de
Medidas Urgentes para el impulso de la Television Digital Terrestre, de la
liberalizacion de la televisiéon por cable y de fomento del pluralismo

B.O.E.: 15-JUN-2005

Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en
el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion errores: 18-0CT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADA POR:

Art 3 de la regulacion de las caracteristicas de reaccion al fuego de
los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones
y de modificacion de determinados anexos del Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10

de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y
Empresa
Financiad i iy &
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B.O.E.: 03-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una
entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al
proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la
capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciéon™,
incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del
apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero
del apartado 2 del articulo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”,
incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del
apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero
del apartado 2 del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un
Ingeniero de Telecomunicacibn o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccion 3 del Anexo 1V.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Disposiciéon final primera del Plan Técnico Nacional de la Television
Digital Terrestre

REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo

B.O.E.: 24-SEP-2014

DEROGADO POR

Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y
Empresa

B.O.E.: 25-JUN-2019

Disposicion final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Television
Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y
Empresa

B.O.E.: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulacién de las caracteristicas de reaccion al fuego de los
cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de
modificacion de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo, y de la Orden I1TC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y
Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019
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2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0-2007

Correccion errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio
de la Presidencia

B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccioén errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 11-DIC-2009

Correccioén errores: 12-FEB-2010

Correccioén errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 23872013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Correccion errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el
que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energeética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promocién de la
eficiencia del suministro de energia

B.O.E.: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 24-MAR-2021

MODIFICADO POR:

Disp. Final segunda de la aprobacion del procedimiento basico para
la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.

B.O.E.: 2-JUN-2021

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos
Yy sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010
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Correccioén de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulacién del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las
instalaciones del sistema de gas natural

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo

B.O.E.: 31-OCT-2015

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2018 de la Direccién General de
Industria y de la Pequefa y de la Mediana Empresa

B.O.E.: 23-NOV-2018

MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:

Art. 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:

Art 5° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para su adaptacion al principio de
reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Actualizado el listado de normas de la ITC-1CG 11 por:

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2023 de la Direccion General de Industria
y de la Pequefia y de la Mediana Empresa

B.O.E.: 29-DIC-2023

Instruccidn técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas
para uso propio”

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y
Energia

B.O.E.: 23-0OCT-1997

Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado
por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas
complementarias MI-1P-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-
SET, y MI-1P-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y
Energia

B.O.E.: 22-OCT-1999

Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010
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Art 4° de la modificacion y derogaciéon de diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciéon con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. final segunda de Ila modificacibn de diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptacion
al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22-JUN-2022

Correccion de errores: B.O.E. 11-FEB-2023

MODIFICADO POR:

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 11-ENE-2023

Correccion errores: 14-FEB-2023

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucién solar minima de
agua caliente sanitaria)

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones
técnicas complementarias

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

B.O.E.: 24-0OCT-2019

Correccion de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Art. 12° de la modificaciéon de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas
Complementarias (1ITC) BT 01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
B.O.E.: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002
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Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer parrafo del capitulo 7 de la ITC-
BT-40 por:

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transicion
Ecolégica

B.O.E.: 6-ABR-2019

MODIFICADO POR:

Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Correccion de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Correccion de errores: B.O.E. 26-AG0O-2010

Nueva Instruccibn  Técnica Complementaria (ITC) BT 52
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga
de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

MODIFICADO POR:

Art 11° de la modificacion y derogacion de diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relacién con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por
el que se modifica el Coédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relacion con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 15-JUN-2022

Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2022

Art 5° de la modificacion y derogacion de diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relacién con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20-JUN-2020

MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:

Disposicion final segunda de la Regulacion de las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia
eléctrica

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transicion
Ecolégica
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B.O.E.: 6-ABR-2019

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del listado de normas de la Instruccion Técnica
Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja
tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
Resolucion de 9 de enero de 2020, de la Direccion General de Industria y de la
Pequefia y Mediana Empresa

B.O.E.: 16-ENE-2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:

Art. 1° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:

Art 3° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para su adaptacion al principio de
reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacion
Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Correccion de errores: 29-ABR-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

MODIFICADA la Instruccion Técnica EA-O1 POR:

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la proteccion de los
consumidores de energia y de contribucién a la reduccion del consumo
de gas natural en aplicacion del “Plan + seguridad para tu energia
(+SE)”, asi como medidas en materia de retribuciones del personal al
servicio del sector publico y de proteccion de las personas
trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequia.

REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2022

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-5:. Generaciéon minima de energia
eléctrica procedente de fuentes renovables)

Cdédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”
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DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-6:. Dotaciones minimas para la
infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos)

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y
Competitividad

B.O.E.: 12-JUN-2017

Correccion de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADO POR:

Art. 11° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

Art 8° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para su adaptacién al principio de
reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

B.0O.E.: 18-MAR-2023

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4) PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccién frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-0OCT-2007

Correccioén de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4.2) AISLAMIENTO TERMICO
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DB-HE-Ahorro de Energia

Cddigo Técnico de la Edificaciéon. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Cddigo Técnico de la Edificaciéon. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos
industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 10° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en
materia de

seguridad industrial, para su adaptaciobn al principio de

reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

Regulacion de las caracteristicas de reaccién al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificacion de
determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificaciobn de la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa
B.O.E.: 03-OCT-2019
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4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-0OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.0O.E.: 29-MAY-2006

Disposiciéon final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Modificacidn del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 23-MAR-2010

AFECTADO POR:

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

DEROGADO EL ART.18 POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
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B.O.E.: 31-ENE-2004
Correccion errores: 10-MAR-2004

MODIFICADA POR:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de
Acompafiamiento de los presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promocioén de la conciliacion de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 05-NOV-1999

Reforma del marco normativo de la Prevenciéon de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Disposicion adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de
Presupuestos Generales del Estado para el afio 2006

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 30-DIC-2005

Disposicion adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicacion de
los trabajadores en las sociedades andnimas y cooperativas europeas
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

Disposicion adicional duodécima de la Ley 372007, para la igualdad de
mujeres y hombres

LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-MAR-2007

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un
sistema especifico de protecciébn por cese de actividad de los
trabajadores auténomos

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 06-AG0O-2010

Articulo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-SEP-2013

Disposicion final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relacion
con el régimen juridico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 29-DIC-2014
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DEROGADOS ALGUNOS ARTICULO POR:

Disposiciéon derogatoria uUnica del Texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el Orden Social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 08-AGO-2000

Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1998

Regulacion del régimen de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevencion ajeno

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 11-JUN-2005

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 07-MAR-2009

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a
la acreditacion de entidades especializadas como servicios de
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prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion para
realizar la actividad de auditoria del sistema de prevenciéon de las
empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccion errores: 22-0CT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:

Modificacién de la Orden 250472010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre

B.O.E.: 30-OCT-2015

Sefalizacion de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 121571997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el
gue se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en
respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones del sector
primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones
climatoldgicas, asi como de promocién del uso del transporte publico
colectivo terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas.

REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 12-MAY-2023

Manipulacidén de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997
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Utilizacion de equipos de proteccion individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccion errores: 18-JUL-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo

REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 08-DIC-2021

Utilizacién de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 7-AG0O-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construcciéon

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Correccioén de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 14-MAR-2009
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Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion

B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacidon de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:

La Disposicion final primera de la modificacion del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.0O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones béasicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados

ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana

B.O.E.: 06-AG0O-2021

DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad (Capitulo SUA-9)
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusion social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de
Sanidad,
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Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:

Disposicion final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio
LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 25-JUN-2015

Disposicion final decimocuarta de la Ley 972017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 9-NOV-2017

Modificacién del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusiéon social, para establecer y
regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y
aplicacion

LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 01-ABR-2022

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcion de cementos ""RC-16

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016

Correccion errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

MODIFICADA POR:

Modificacion de la Instruccion para la recepcion de cementos
(RC-16)

REAL DECRETO 320/2024, de 26 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

B.O.E.: 10-ABR-2024

Ampliacion de los anexos I, Il y 11l de la Orden de 29 de noviembre de
2001,

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos
de construccion

RESOLUCION de 6 de abril de 2017, de la Direccion General de Industria y de la
Pequefia y Mediana Empresa

B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

MODIFICADO POR:
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Modificacidon de determinados articulos del Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmodsfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autbnomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA LA DISPOSICION DEROGATORIA UNICA POR:

Modificacibn de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
responsabilidad medioambiental.

LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 04-JUL-2014

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion

B.O.E.: 2-ABR-1963

MODIFICADA POR:

Modificacion del articulo sexto de la Instruccion de 15 de marzo de
1963, complementaria del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernacion

B.O.E.: 10-NOV-1965

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 151372005, de 16 de diciembre,

por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

ruido.
Disposicion final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de

octubre,

del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
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Modificacion del Anexo 11l del Real Decreto 151372005, de 16
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido.

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 3-JUN-2021

Modificacion del Anexo Il del Real Decreto 151372005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacién y gestiéon
del ruido ambiental

ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 10-FEB-2022

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-0OCT-2007

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por

el

que se desarrolla la Ley 3772003, de 17 de noviembre, del
ruido, en

lo referente a zonificacidon acustica, objetivos de calidad y
emisiones

acusticas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacion de deudas con empresas autonomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacibn y de simplificacibn administrativa.
(Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicidon

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-FEB-2008

Evaluacion ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

MODIFICADA POR:
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Modificacion de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion
ambiental

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 06-DIC-2018

Art.8 del Real Decreto-Ley 2372020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energia y en otros ambitos para la
reactivacion econdémica.

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 24-JUN-2020

Disposiciéon final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la
guerra de Ucrania.

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,

B.O.E.: 30-MAR-2022

Modificacién de los anexos I, 11 y 111

REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico

B.O.E.: 14-JUN-2023

Proteccion frente a la exposicion al radon

Cdédigo Técnico de la Edificacion. DB-HS6

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27-DIC-2019

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2010

MODIFICADA POR:

Presupuestos Generales del Estado para el afio 2013
LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-DIC-2012

En Pamplona, a Julio de 2024.

REDACTOR:

Arquitecto: Eduardo Luis Echeverri Tapia
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PROYECTO DE EJECUCION de:

“MEJORA DE ENVOLVENTE. CASA DE CULTURA COMARCAL".

AURITZ / BURGUETE — NAVARRA

Calle Roncesvalles-Orreaga n231. CP. 31.640
Parcela 242 — Poligono 5.

E- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DOCUMENTACION ESCRITA:

A- MEMORIA DESCRIPTIVAY JUSTIFICATIVA
B- PLIEGO DE CONDICIONES

C- PLAN DE CONTROL DE OBRA

D- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

E- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Promotor: Ayuntamiento de Auritz / Burguete
Fecha: Julio de 2.024
Fl'l'lanlﬁl'ladﬂ por Plan de Recuperacion, e s resstom ) am :“ -] n‘,-__ rizke Udal
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Eduardo Luis Echeverri Tapia. Arquitecto
Calle Ramoén Aguinaga 1 Bajo. C.P. 31.600. Mendillorri-Pamplona. Navarra
Tél. 948 160533 / Mov. 650 455152 / e-mail : e.echeverri@coavn.org



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CONTROL DE OBRA
01.01 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento de pluviales, S’UNE-EN 1610.
1,00 98,31 98,31
01.02 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios sS/NTE-QT, mediante regado con asper-
sores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtra-
ciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emision del informe de la prueba.
1,00 131,08 131,08
01.03 Ud RECOPILACION DOCUMENTACION DE CONTROL
Ud. Recopilacién y control de documentacion sobre materiales a utilizar con especificaciones de uso
y mantenimiento de los diferentes elementos que se empleen en las obras que nos ocupan para su
posterior entrega en el Colegio Profesional del director de obras para su tutelay compromiso de emi-
sion de certificaciones posteriores a quien acredite su interés legfimo.
1,00 150,00 150,00
TOTAL CAPITULO 01 CONTROL DE OBRAL...........ccccmmmmmmnensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 379,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DERRIBO EDIFICACION ACTUAL Y MEDIOS AUXILIARES
02.01 ud ALQUILER DE GRUA TORRE PLUMA DE 25 m
ud. Mes de alquiler de grua torre, hasta 30 m de altura con pluma de 25 m, montada sobre framo em-
potrado (no incluido), incluso p.p. de permisos y licencias.
2 meses (justificar) 2 2,00
2,00 1.027,20 2.054,40
02.02 m? MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m
m2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: sumi-
nistro en alquiler, montaje y desmontaje, separacion al paramento de 20-25 ¢cm aproximadamente,
amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su
tension y amarres a partes resistentes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u
hormigon, etc., colocados cada 12 m?, con una resistencia a traccion de 300 kg, red de proteccion
para caida de materiales, preparacion de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o
durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla
y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior
con 1 barra, todo segun detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre
andamiajes.
Superficie con incremento 10% para
antepecho superior
Fachada 1 NE 1 345,90 1,10 380,49
Fachada 2 SO 1 345,90 1,10 380,49
Fachada 3 SE 1 182,40 1,10 200,64
Fachada 4 NO 1 225,75 1,10 248,33
1.209,95 10,30 12.462,49
02.03 m? DEMOLICION CUBIERTA TEJA CERAMICA
m2. Demolicion de cubierta de teja cerdmica o de hormigdn, por medios manuales, i/desmontado de
rastreles inferiores, piecerio de remate, cumbreras, limahoyas, encuentros con paramentos, retirada
de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-3.
Faldones x 1.17 para sup. real
Faldon 1 1 352,00 411,84
Faldon 2 1 294,00 343,98
Faldon 3 1 37,00 43,29
Faldon 4 1 37,00 43,29
Faldon 5 1 43,00 50,31
Faldon 6 1 43,00 50,31
Faldon 7 1 76,00 88,92
1.031,94 15,72 16.222,10
02.04 Ml DEMOLICION CANALONES Y BAJANTES
MI. Levantado de canalones y bajantes colgadas, realizado con tuberias de metélicas o PVC, de
hasta 250 mm. de diametro, por medios manuales, i/anulacion de anclajes y abrazaderas, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
1.-CANALONES
Bordes de aleros
Alero trasero 1 28,40 28,40
Alero porche trasero 1 23,65 23,65
Aleros laterales cortos 2 4,60 9,20
Alero porche delantero 1 20,20 20,20
2.-BAJANTES
Fachada NE 1 9,55 9,55
Fachada SO 1 9,55 9,55
Fachada SE 4 3,35 13,40
Fachada NO 2 4,35 8,70
2 3,35 6,70
129,35 4,45 575,61
TOTAL CAPITULO 02 DERRIBO EDIFICACION ACTUAL Y MEDIOS AUXILIARES........coommusseesmesmnsssssssssnneen 31.314,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01 ud ALQ. CONTENEDOR 20 m3.
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
(Justificar en obra su necesidad si se mantiene el escombro en algin caso en parcela de la propie-
dad para su posterior utilizacién)
Contenedor de madera 2 2,00
Contenedor residuos mezclados 1 1,00
Contenedor escombro limpio-tejas 6 6,00
9,00 250,00 2.250,00
03.02 m*® CARGA Y EVACUACION ESCOMBRO GRUA
m3. Cargay llenado de tolva, por medios manuales, para evacuacion de escombros con gra, i/hu-
medecido y p.p. de costes indirectos.
Superficie teja real X 0.10 espesor 1 1.032,00 0,10 103,20
Volumen madera demolida 1 52,00 52,00
(estimacion)
Volumen escombro mezclado 1 15,00 15,00
(estimacion)
170,20 21,75 3.701,85
03.03 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<20 km.S/CAM.
Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distan-
cia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
(Justificar en obra su necesidad si se mantiene el escombro en algiin caso en parcela de la propie-
dad para su posterior ufilizacion)
Contenedor de madera 2 40,00
Contenedor residuos mezclados 1 20,00
Contenedor escombro limpio-tejas 6 120,00
180,00 8,15 1.467,00
TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUDS.........ccossmsnresssmmnsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7.418,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA y MADERA. Aislamientos cubierta
04.01 Ml RECRECIDO ALERO CAN. MAD.+TABLA M-H s/FRENT.
MI. Recrecido alero actual de 30 cms., formado por canecillos de madera de 80x15x10 cm (recreci-
dos o sustituyendo a los existentes con la misma separacion o colocandolos nuevos en zonas hori-
zontales que no existen) con colocacion de pletinas de acero dulce de 1,2 mm sobre cabios existen-
tes para unir y anclajes galvanizados a muro (ocultos en SATE) Pernio metdlico en eje de solibo pa-
ra empotrar en muro bloque macizando;
Con tabla de madera machihembrada de abeto de 23 mm. clavada al canecillo, liston de 35x20
mm. en borde para levantar la teja y tabla corrida de remate, con frente de madera entre canecillos a
nivel de fachada y en borde, i/alineado, recibido, pintado todo el alero con barniz al esmalte (en otra
partida) del mismo color que el resto de edificio y p.p. de costes indirectos. Segun detalles de planos.
Recrecido de aleros actuales.
(Medicion EA)
*** Aleros horizontales
Porche acceso edif. Pral. 1 20,20 20,20
Faldon trasero edif. Pral. 1 28,40 28,40
Laterales Edif. Pral. 2 4,60 9,20
Porche trasero NO RECRECIDO
*** Aleros inclinados (60%) Medida
real
Cuerpo principal 2 25,25 50,50
2 3,65 7,30
Cuerpos laterales edif. pral. 4 9,20 36,80
Mansarda fachada SE 2 7,95 15,90
168,30 161,33 27.151,84
04.02 m2 ENTABLADO MAD.AGLOM.HIDROF. 19mm
Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 19 mm. de espesor
apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado
con fijaciones mecénicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.
Reparaciones cierre de panel Knauf
Fibralate en cub actual
Medicion a comprobar en obra segun 1 1.032,00 309,60
piezas estropeadas (30%)
309,60 25,74 7.969,10
04.03 ML ML RASTREL ANTIPAJAROS
Suministro y colocacion de rastrel antipajaros de PVC.
Bordes de aleros (ER, recrecidos)
*** Aleros horizontales
Porche acceso edif. Pral. 1 20,80 20,80
Faldon trasero edif. Pral. 1 29,00 29,00
Laterales Edif. Pral. 2 4,80 9,60
Faldén porche trasero 1 23,65 23,65
83,05 3,50 290,68
04.04 m2 RASTREL 40x100/0,40 CLAVADO (aislamiento)
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x 100 mm. de madera de abeto seca tratada con-
tra xiléfagos, con un grado de humedad méximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y sepa-
rados 40 cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijacion y limpieza. Medido en verda-
dera magpnitud.
Perpendiculares al alero
Incluisa en precio 4.09 "aislamiento”
0,00 5,81 0,00
04.05 m2 RASTREL 30x40,0,40 CLAVADO (tejas)

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de abeto seca tratada contra
xiléfagos, con un grado de humedad maximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separa-
dos 40 cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijacion y limpieza. Medido en verda-
dera magpnitud.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VIVIENDA B 109 109,00
Incluida en PRECIO 4.12 "tejas"
0,00 3,95 0,00
04.06 Ml LAMINA WAKAFLEX
Suministro y colocacion de lamina WAKAFLEX de lamina impermeabilizante para chimeneas y en-
cuentros con pared vertical.
Prevision. Encuentro cubierta con 2 2,00 4,00
chimeneas (desarrollo 2m.)
4,00 35,00 140,00
04.07 Ml LAGRIMERO
Suministro y colocacion de perfil lagrimero para sujeccion de lamina wakaflex en encuentros con pa-
ramentos, incluso sellado con sikaflex.
Prevision. La misma medicion que la 1 4,00 4,00
anterior
4,00 11,02 44,08
04.08 MI CUMBRERA EN SECO
Suministro y colocacion de cumbrera en seco, con lamina impermeabilizante-transpirable de cumbre-
ra-limatesa
Cumbrera Pral 1 20,80 20,80
Mansarda 1 10,00 10,00
Laterales cortos Edif. Pral 2 4,10 8,20
39,00 25,00 975,00
04.09 M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO EN CUBIERTA DE 10 CM y RASTREL
M2.Aislamiento de cubierta inclinada con placas rigidas de poliestireno extruido SOPREMA XPS
SL o similar, de 100 mm de espesor, fjada bajo RASTRELES de madera de pino perpendiculares a
alero, incluidos en este precio, tratadados antihumedad, de 100X40 cada 40 cms. |/ p.p. de desper-
dicios, cortes, sobras, efc, totaimente terminado.
Placas mecanizados en todos sus cantos a MEDIA MADERA, para favorecer continuidad del aisla-
miento. Conductividad trmica: 0,032 W/mK. (Resistencia térmica: 3,10 m2K/W). Para placas de
100 mm. de espesor.
Faldénes incluso alero 1 1.081,00 1.081,00
1.081,00 23,84 25.771,04
04.10 m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA JUTADACH TRANSPIRABLE
Impermeabilizacion de cubierta constituida por lamina impermeable y traspirable Jutadach 135 (Sd
0.02m) o similar, colocada bajo teja sobre rastreles de capa inferior, fijacion mediante grapas, total-
mente montada.
Faldénes incluso alero
Para sellado panel actual 1 1.081,00 1.081,00
Canales bajorastrel teja 1 1.081,00 1.081,00
2.162,00 4,36 9.426,32
04.11 m. IMPERMEABILIZACION. ENC. PARAM. VERT.CON TEJAS
Partida consistente en la impermeabilizacion de los encuentros de los faldones de cubierta con para-
mentos verticales en medianeras, muros de fachada, efc., con banda impermeable ROOFLEX, auto-
soldable y moldeable, constituida por una malla articulada de aluminio entre 2 capas de paliisobutileno
y recubierta con fieltro impermeable, de 2 mm de espesor y 28 cm de ancho, Incluso colocacion de
chapa lagrimero totalmente sellada, todo totalmente terminado.(Minimo 2 ml).
Encuentros paredes-cubierta
Faldén 7 (porche) 23 + quiebros 1 25,00 25,00
Faldones 3y 4 2 9,20 18,40
Mansarda horizontal 1 12,76 12,76
Mansarda lados inclinados 2 2,70 5,40
61,56 25,08 1.543,92

19 de julio de 2024

Pagina 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.12 m2 TEJA CERAMICA PERFIL PLANO ROJIZA LOSANGEE ST-FOY y RASTREL
Cubierta de teja cerAjmica plana LOSANGEE ST-FOY, ROUGE NUANCE (30 ANOS DE GA-
RANTI A), colocada sobre RASTRELES de madera tratada anthumedad de 40x30x2500 mm cada
40 cms.,incluidos en este precio; incluso suministro y colocacion de piezas especiales, tratamiento
de cumbrera con VIGA riostra de madera de 100x40x 2500 mm impermeabilizada mediante lamina
Aeroflex 220 de Bosig, piezas de cumbrera, remates laterales, tapas, tejas de ventilacion conside-
rando 1 cada 24 m2, incluso descarga del material cerdmico en cubierta mediante griias moviles, per-
misos, todo terminado y en funcionamiento .(EI encuentro con paramentos verticales o chimeneas,
no se valora en esta partida, asi como el rastrel anti-pdjaros)
Medicion Sup. Faldones ampliados 1 1.081,00 1.081,00
1.081,00 53,62 57.963,22
04.13 Ml REMATE DE MADERA CANTO DE AISLAMIENTO
ML.Suministro y colocacion de remate de madera,env ejecida con barniz, colocado para evitar que el
aislamiento quede a la vista, dejandolo terminado y en funcionamiento.
Bordes de aleros (ER, recrecidos)
*** Aleros horizontales
Porche acceso edif. Pral. 1 20,80 20,80
Faldén trasero edif. Pral. 1 29,00 29,00
Faldén porche trasero 1 23,65 23,65
*** Aleros inclinados (60%) Medida
real
Cuerpo principal 2 25,60 51,20
2 3,65 7,30
Cuerpos laterales edif. pral. 4 9,55 38,20
Mansarda 2 8,30 16,60
186,75 29,33 5.477,38
04.14 m VIERTEAGUAS CHAPA canto aislamiento 40 cm
m. Vierteaguas de chapa metalica prelacada en color de los canalones y bajantes de 0.7 mm de es-
pesor y 40 cm de ancho, con goterén y anclaje superio (2 pliegues), anclada a remate de madera de
aislamiento cubierta i/ relleno de juntas con silicona incolora, limpieza posterior y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Medicion anterior 1 186,75 186,75
186,75 36,09 6.739,81
04.15 MI LIMAHOYA DE CHAPA PRELACADA des=750 mm.
Limahoya de chapa prelacada en color comercial de hasta 750 mm. de desarrollo, 1 mm. de espesor
y con 5 pliegues , con p.p. de material auxiliar totalmente colocada.
Mansarda (Total 2 inclinadas.Medida 2 10,15 20,30
real)
20,30 45,30 919,59
04.16 Ml CANALON ACERO PREL. DESAR.=33 CM.
MI. Canaldn de seccion redonda 'y 33 cm. de desarrallo, conformado en chapa de acero prelacado
en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
Bordes de aleros (ER, recrecidos)
*** Aleros horizontales
Porche acceso edif. Pral. 1 20,80 20,80
Faldon trasero edif. Pral. 1 29,00 29,00
Laterales Edif. Pral. 2 4,80 9,60
Faldon porche trasero 1 23,65 23,65
83,05 26,96 2.239,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.17 Ml BAJANTE ACERO PRELAC. D=110 MM.
MI. Bajante pluvial de 110 mm. de didmetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atomnilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
Comprobar en obra estado de bases
fundicion
Medicion en Proy ecto sin
considerarlas
Fachada NE 1 9,38 9,38
Fachada SO 1 9,55 9,55
Fachada SE 4 3,15 12,60
Fachada NO 2 4,35 8,70
2 3,35 6,70
46,93 19,30 905,75
04.18 ud ANCLAJES SUJETANIEVES
Elementos metdlicos sujetanieves del color de las tejas colocados en la parte baja del faldon, en al
menos 3 filas con elementos al tresholillo, colocados.
3 filas / piezas cada 50 cms.
Faldon 1 (1=21 - 42 por fila) 3 42,00 126,00
Faldon 2 (1=29 - 58 por fila) 3 58,00 174,00
Faldon 3 (1=4.80 - 10 por fila) 3 10,00 30,00
Faldon 4 (1=4.80 - 10 por fila) 3 10,00 30,00
Faldon 5 (mansarda. NO)
Faldon 6 (mansarda. NO)
Faldon 7 (1=24 - 48 por fila) 3 48,00 144,00
504,00 3,20 1.612,80
04.19 M2 BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS
M2. Barnizado de carpinteria de madera interior 6 exterior, tres manos de barniz sintético con poliure-
tano Procobar de Procolor o similar, lijado y relijado y capa de imprimacion.
Recrecido de aleros x 0.80 anchura
*** Aleros horizontales
Porche acceso edif. Pral. 1 20,80 0,80 16,64
Faldén trasero edif. Pral. 1 29,00 0,80 23,20
Laterales Edif. Pral. 2 4,80 0,80 7,68
Porche trasero NO RECRECIDO 1 23,65 0,80 18,92
*** Aleros inclinados (60%) Medida
real
Cuerpo principal 2 25,60 0,80 40,96
2 3,65 0,80 5,84
Cuerpos laterales edif. pral. 4 9,55 0,80 30,56
Mansarda fachada SE 2 8,30 0,80 13,28
157,08 16,11 2.530,56
04.20 m2 TARIMA ROBLE 1? 7x2,2 cm CLASE 1
m2. Tarima de roble 12 calidad, de 7x2,2 cm de seccion, para interiores (resistencia al deslizamiento
Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%), ilp.p. de
rastreles de pino 5x5 cm recibidos y nivelados con yeso negro, rodapie de roble de 7 cm y nudillos,
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano P6/8, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.
Reparacion zonas interiores 1 6,70 3,70 24,79
deterioradas
24,79 123,05 3.050,41
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAy MADERA. Aislamientos cubierta...........c.cocourennrresesssnesmsnssessssessssssessssesesnns 154.750,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 ACTUACIONES EN FACHADA. Aislamientos fachadas
05.01 m? LIMPIEZA PARAMENTOS A REVESTIR

m2. Limpieza de paramentos, por medios manuales, para posterior revestimiento, i/retrada de es-

combros a pie de carga, medios auxiliares de obra'y p.p. de costes indirectos.

Superficies macizas fachadas

(no se descuentan huecos para

mochetas)

Fachada 1 NE 1 345,90 345,90

Fachada 2 SO 1 345,90 345,90

Fachada 3 SE 1 182,40 182,40

Fachada 4 NO 1 225,75 225,75

1.099,95 2,34 2.573,88

05.02 m? AISLAM. EXTERIOR SATE CON AISLAMIENTO EPS GRAFITADO DE 10 CM

m2.Suministro y colocaciOn de sistema de aislamiento por el exterior S.A.T.E. "TERMO K8'PS
GRAFITADO DE 10 CM" compuesto por placa de EPS grafitado de 10 cm  (conductividad trmica
de 0.031 W/mk), instalada mediante pieza de arranque en aluminio, posteriormente adherida al sopor-
te (limpio) mediante mortero adhesivo KLEBOCEM , fijada mecanicamente mediante anclaje TASE-
LLO H3 155mm. Con posterior aplicacion de mortero adhesivo de recrecido KLEBOCEM, y de
malla de refuerzo ARMATEX C-1, con parte proporcional de piezas de refuerzo en esquinas , ven-
tanas y puertas PARASPIGOLO S PVC R, posterior aplicacion de revoco acrilsilicénico RIVATO-
NE PLUS TRV, elastico, hidrorepelente, y altamente permeable al vapor de agua, en el tono de la
carta de colores KAPPA (color estandar). incluso embocados de ventanas con EPS de hasta 3 cm
y colocacion de remate anti- gotas PARASPIGOLO S GOCCIOLATOIO de TERMO K-8. Medido
con descuento de todos los huecos. En las mochetas, se aplica el 35% del precio al contar sélo con
espesor de 3 cms de aislamiento.. Sin incluir vierteaguas, en partes bajas de ventanas. Contadas
aparte..

Marcar lineas de fachada actuales con las juntas de trabajo del sistema.

NOTA: Se coloca en zdcalo, con 1 m. de altura, AISLAMIENTO CONVERTO 30-G K8 , también
de 10 cms. como el resto de fachada. Producto del mismo sistema. De densidad aumentada y baja
absorcion de agua. Para refuerxo de zonas bajas. Colocacada de la misma manera que el resto de
fachada.

Se valora aparte el incemento de precio de este material.

**Superficies macizas fachadas, sin

ventanas

Fachada 1 NE 1 291,65 291,65
Fachada 2 SO 1 301,50 301,50
Fachada 3 SE 1 137,65 137,65
Fachada 4 NO 1 225,75 225,75
*MOCHETAS Y CABEZALES

VENTANAS

(MEDICION X 0.35) al ser 3 cms

aislamiento

Ver numeracion en Planos

**VENTANAS longitudes del desarrollo

Ancho=0.32

V.1 mochetas y cabezal (1=9.78 m.) 2 9,90 0,32 2,22
V.2 mochetas y cabezal 3 7,10 0,32 2,39
V.3 mochetas y cabezal 2 5,10 0,32 1,14
V.4 mochetas y cabezal 2 7,00 0,32 1,57
V.5 mochetas y cabezal 4 5,95 0,32 2,67
V.6 mochetas y cabezal 2 3,25 0,32 0,73
V.7 mochetas y cabezal 1 5,45 0,32 0,61
VC mochetas y cabezal 1 14,25 0,32 1,60
*PUERTAS

PS mochetas y cabezal 1 11,70 0,32 1,31
PA mochetas y cabezal 1 6,55 0,32 0,73
PM mochetas y cabezal 2 5,65 0,32 1,27
PV.1 mochetas y cabezal 3 7,17 0,32 2,41

**REJILLAS NO. (sin mochetas)
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VIVIENDA B 109 109,00
**VENTANAS
V.1 -2 11,75 -23,50
V.2 -3 6,25 -18,75
V.3 -2 3,05 -6,10
V.4 -2 4,80 -9,60
V.5 -4 4,40 -17,60
V.6 -2 1,20 -2,40
V.7 -1 2,90 -2,90
V.C -1 21,95 -21,95
*PUERTAS
PV.1 -3 5,15 -15,45
PS -1 14,60 -14,60
PA -1 4,20 -4,20
PM -2 2,05 -4,10
*REJILLAS
R1 -2 0,30 -0,60
R2 -2 0,25 -0,50
R3 -2 0,55 -1,10
831,85 71,73 64.659,70
05.03 m2 AISLAM. EXTERIOR SATE ZOCALOS EPS GRAFITADO DE 10 CM_ZOCALOS
Suministro y colocacion de sistema de aislamiento por el exterior S.A.T.E. "TERMO K8" com-
puesto por placa en poliestireno ex pandido sinterizado EPS CONVERTO 30-G, aislante destensado
de densidad aumentada y de baja absorcion de agua idonea para el aislamiento por capas del roda-
pié perimetral, realizado en poliestireno expandido sinterizado EPS con aditivo de grafito, de 10 cm
(conductividad térmica de 0.031 W/mk) instalada mediante pieza de arranque en aluminio, posterior-
mente adherida al soporte (limpio) mediante mortero adhesivo KLEBOCEM , fijada mecanicamente
mediante anclaje TASELLO H3 155mm. Con posterior aplicacion de mortero adhesivo de recrecido
KLEBOCEM, y de malla de refuerzo ARMATEX C-1, con parte proporcional de piezas de refuerzo
en esquinas , ventanas y puertas PARASPIGOLO S PVC R, posterior aplicacién de revoco acril-
siliconico RIVATONE PLUS TRV, elAjstico, hidrorepelente, y altamente permeable al vapor de
agua, en el tono de la carta de colores KAPPA (color estandar). incluso embocados de ventanas
con EPS de hasta 3 cm y colocacion de remate anti- gotas PARASPIGOLO S GOCCIOLATOIO
de TERMO K-8.
Colocacion en zécalos de 1 m. de altura.
Incremento precio partida anterior
(Para 120 m2 de zécalos)
1,00 1.900,00 1.900,00
05.04 M ALFEIZAR ALUMINIO LACADO HUECOS FACH. VENT.
M. Remate de alfeizares de huecos de ventanas, mediante pieza de chapa plegada de aluminio de
1,5 mm de espesor, con un desarrollo de 350 mm, con remate de goterdn, sobre base de placa de
poliestireno ex pandido de 20 mm adherida a la chapa antes de su colocacion, con acabado lacado
estandar, fijada al soporte mediante atomillado a perfil de espera, masilla de poliuretano SIKA.
Ver numeracion en Planos
**VENTANAS
V.1 alfeizar 2 4,00 8,00
V.2 alfeizar 3 4,00 12,00
V.3 alfeizar 2 2,00 4,00
V.4 alfeizar 2 4,00 8,00
V.5 alfeizar 4 2,85 11,40
V.6 alfeizar 2 2,10 4,20
V.7 alfeizar 1 4,00 4,00
V.C alfeizar 1 12,50 12,50
*PUERTAS
PS alfeizar 1 3,65 3,65
PA alfeizar 1 1,80 1,80
PM alfeizar 2 0,90 1,80
PV.1 alfeizar 3 2,05 6,15
**REJILLAS NO. Sin alfeizar
77,50 40,00 3.100,00
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05.05 m? PANEL AISLADO FACHADA ISOCOP e=120 mm (sobre cerchas)
m2. Panel con doble chapa (en cobre, aluminio o inox), autoportante, Isocop de Isopan con un espe-
sor nominal de 120 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 13,6 kg/m? aislado en poliuretano
con junta a union, destinado a la realizacion de cubiertas ocierres de fachada, en varios acabados,
con fijaciones de tipo pasante y capacidad para soportar una carga de 120 kg/m? (viento), para una
separacion entre ejes de 5400 mm, coeficiente de transmision térmica 0,26 W/m? K (dede 0.19
W/m2K y una reaccion al fuego B s2 dO.
Superficies cierres sobre cerchas
Pafio NE-4 1 19,55 19,55
Pafio SO-4 1 19,55 19,55
Pafio NE-5 1 2,20 2,20
Pafio SO-5 1 2,20 2,20
43,50 46,47 2.021,45
05.06 M2 BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS
M2. Barnizado de carpinteria de madera interior 6 exterior, tres manos de barniz sintético con poliure-
tano Procobar de Procolor o similar, lijado y relijado y capa de imprimacion.
PINTADO CARPINTERIAS
EXISTENTE
20% marcos
**VENTANAS
V.1 2 11,75 4,70
V.2 3 6,25 3,75
V.3 2 3,05 1,22
V.4 2 4,80 1,92
V.5 4 4,40 3,52
V.6 2 1,20 0,48
V.7 1 2,90 0,58
V.C 1 21,95 4,39
*PUERTAS
PV.1 3 5,15 3,09
23,65 16,11 381,00
05.07 m? PINTURA AL ESMALTE SATINADO
m2. Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpinteria metdlica, i/raspado de los 6xidos y limpieza manual.
**PUERTAS
PS 1 14,60 14,60
PA 1 4,20 4,20
PM 2 2,05 4,10
*REJILLAS
R1 2 0,30 0,60
R2 2 0,25 0,50
R3 2 0,55 1,10
Superficies cierres sobre cerchas
Pafio NE-4 1 19,55 19,55
Pafio SO-4 1 19,55 19,55
Pafio NE-5 1 2,20 2,20
Pafio SO-5 1 2,20 2,20
68,60 16,33 1.120,24
TOTAL CAPITULO 05 ACTUACIONES EN FACHADA. Aislamientos fachadas...............esssssssssssssnneen 75.756,27
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 Ud Seguridad y salud
Ud. Aplicacion de las medidas de seguridad y protecciones que contenga el Estudio Basico de Se-
guridad y Salud, elaborandose con ellas el Plan de seguridad y salud en el trabajo, elaborado por el
contratista; debidamente aprobado por el coordinador en materia de seguridad y de salud antes del
inicio de la obra.
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......ucvecrteensesssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessens 1.500,00
TOTAL....ccereecrsesssssessssssessssesessssesssse s s e e s s e s sss se s s se e s e e s as s e nEsE S nE RS nE R SRR E AR R RERE AR e R nE AR R e e e s n R e e R e s EnE 271.119,64
19 de julio de 2024 Pagina 11



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Mejora de envolvente. Casa Cultura Comarcal. Auritz / Burguete

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CONTROL DE OBRA ......ootieiieteesieeeee e ettt e ettt en s 379,39 0,14
2 DERRIBO EDIFICACION ACTUAL Y MEDIOS AUXILIARES..........ccoiiiiiiiiii i 31.314,60 11,55
3 GESTION DE RESIDUOS ..ottt 741885 2,74
4 CUBIERTA 'y MADERA. AiSIaMIENtS CUDIEMAL .......c.veiuiiiiiieetie ittt 154.750,53 57,08
5 ACTUACIONES EN FACHADA. Aislamientos fachadas................cocoviiiiiiiiiiiiiiiiic 75.756,27 27,94
6 SEGURIDAD Y SALUD......ccuiiiiiiiiiiiii it 1.500,00 0,55
TOTAL EJECUCION MATERIAL 271.119,64
8,00% Gastos generales...........c.cceevverunne 21.689,57
8,00% Beneficio industrial........................ 21.689,57
SUMA DE G.G. y B.l. 43.379,14
21,009 LV A oo 66.044,74
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 380.543,52
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 380.543,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
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